



powiat Mikołowski


# POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

43-170 Łaziska Górne, ul. Chopina 8

NIP 635-16-57-562

REGON 277736893

Tel./faks 224 44 99



Łaziska Górne dnia 17.06.2016r

Nr sprawy: PZD.ZP.3201.11.2016

## WYJAŚNIENIA SIWZ

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych do Zamawiającego wpłynęły zapytania do przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:

**„Remont ciągu drogowego nr s5302 ul. św. Wawrzyńca w Orzeszu na odcinku od skrzyżowania z ul. Parkową do skrzyżowania z ul. Wiosny Ludów”.**

Wobec powyższego Zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

### **Pytanie:**

Dot.par.5 ust.1 projektu umowy: Co w przypadku gdy Zamawiający zaniżył przedmiary (bez względu na tego przyczynę) i w wyniku obmiaru wartość robót przekroczy kwotę wskazaną w §4 ust. 1? Czy Wykonawca ma zaprzestać wykonania umowy czy oczekiwać na podpisanie aneksu?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie zaniżył przedmiaru robót. Nie przewiduje się również podpisywania aneksu do umowy.

### **Pytanie:**

Dot. par. 13 ust.1 pkt.a) i b) projektu umowy: Wnosimy o zmianę z „opóźnienia” na zwłokę. Wykonawca nie może odpowiadać za opóźnienia w dotrzymaniu terminów umownych zależne np. od Zamawiającego. Na poparcie niniejszego stanowiska można wskazać wyrok SN z dnia 17.06.2003r. III KKN 122/01: Kara umowna ma na celu naprawienie szkody poniesionej przez wierzyciela na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. W art. 483 §1 k.c. wyraźnie mowa jest o naprawieniu szkody, które następuje przez zapłatę kary umownej, a w art. 484 § 1 k.c. ustawodawca wskazuje, że kara umowna należy się bez względu na wysokość poniesionej szkody. Ustawowe określenie „bez względu na wysokość poniesionej szkody” nie może być utożsamiane z określeniem „niezależnie od poniesionej szkody”. Ponadto zgodnie z wyrokiem SN z dnia 16.01.2013r. sygn. Akt. II CSK 331/2012 za opóźnienia które są wynikiem złych warunków atmosferycznych w trakcie realizacji kontraktów na roboty budowlane nie powinna być naliczona kara umowna za ten okres. Z sentencji tego wyroku wynika że zła pogoda wyłącza odpowiedzialność wykonawcy, skoro nie ma on z tego powodu możliwości ukończenia robót w terminie. Jednostronny w tym zakresie jest także pogląd Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, który we wzorze umów na roboty budowlane umieścił kary za zwłokę, nie opóźnienie jako element dobrych praktyk w przedmiocie przygotowania umów w sprawie zamówień publicznych.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie uwzględnia wniosku o ww. zmianę projektu umowy.

### **Pytanie:**

Dot. par.15 ust.1 pkt. a) projektu umowy: wnosimy o wykreślenie zapisu jako niezgodnego z art.83 prawa upaństwowego.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie uwzględnia wniosku o ww. zmianę projektu umowy.