D-00.00.00 Wymagania ogolne

D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna D-00.00.00 ,Wymagania @gdlw skrocie ST) odnosiegido wymagéa wspolnych
dla poszczeg6lnych wymagaechnicznych dotyegych wykonania i odbioru robét, ktére zosfamykonane
w ramach zadania inwestycyjnego (Zaméwienia pubkgo) pt.:

.Przebudowa ulicy Dojazdowej w Orzeszu”

Roboty budowlane obejmuj

- ulozenie asfaltowej warstwy wyrownawczej,

- ulozenie warstwycieralnej z betonu asfaltowego,

- budowa wpustéw ulicznych

—  regulacg krawedzi ulicy Dojazdowej oraz budowa odcinka keewika,
- uhonorowanie istniggych wjazdéw wraz z ich regulacjvysokaciows,
—  wymiana nawierzchni ggu pieszego

— inne roboty towarzysge wymienione w Dokumentacji Projektowej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej

1.2.1. Wymagania Ogélne najeodczytywa& i rozumig& w Zamdwieniu jako ag¢ Dokumentow Umowy
opisupca wykonanie i odbidr robét budowlanych opisanycHBamdéwieniu.

1.2.2. Wsedzie w r&nych rozdzialach Specyfikacji technicznych czyniosg odniesienia do norm
krajowych, ktére napisang swinny by¢ interpretowane przez Wykonawcéw gzyku polskim. Normy te winny
by¢ uwazane za integraln czs$¢ tychze i odczytywane w powkaniu z Dokumentagj Projektovy

i Specyfikacy jak gdyby byly w nich powielone. Uwa st Wykonawe za w petni zaznajomionego z ichdre

i wymaganiami. Najnowsze wydanie norm, ktére agkak nie p&niej niz na 28 dni przed datzamkngcia
przetargu bdzie mig€ zastosowanie o ile w Umowie nie wskazano inacze;.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacp techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyazymaga ogdlnych dla prowadzenia rob6t aaanych z wykonaniem
zadania budowlanego opisanego w ékneej specyfikaciji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji wymienione parej okrélenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Dokumentacja projektowa — dokumentacja wgkanprzez Projektanta ghca do opisu przedmiotu
ZamoOwienia na wykonanie robét budowlanych, stagoavczs¢ dokumentow Umowy.

1.4.2. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymorgtmi, opatrzony pieeeig organu wydajcego,
wydany zgodnie z obowzujagcymi przepisami, stanowgy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych,
stuzacy do notowania zdardei okolicznagci zachodzcych w toku wykonywania robdt, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robo6t, przekazywania poatece innej korespondencji technicznej peuoizy
Inspektorem, Wykonawyd Projektantem.

1.4.3. Inspektor — osoba wymieniona w danych Umuawygnaczona przez Zamawiaggo do przygotowania
postpowania o udzielenie Zamoéwienia publicznego i daspwania nadzoru budowlanego zgodnie z ustaw
Prawo Budowlane.

1.4.4. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przezk@vawe, upowaniona do kierowania robotami
i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.4.5. Umowa - zlecenie na podstawie ktorego Wykmaa realizuje roboty budowlane opisane
w dokumentach Umowy, Dokumentacji projektowej, Sfikacjach technicznych oraz innych dokumentach
zaakceptowanych w trakcie realizacji budowy przespéektora.

1.4.6. Ksjzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyiomumerowanymi stronami, shcy
do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w formie wyligzeszkicéw i ew. dodatkowych
zalkcznikéw. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora.
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1.4.7. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorilbadawcze, zaakceptowane przez Zamawoagjo,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich iadpréb zwizanych z ocenjakaosci materiatdw oraz robét.

1.4.8. Materialy - wszelkie tworzywa niegine do wykonania rob6t, zgodne z Dokumentamjojektovg

i Specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pimspektora.

1.4.9. Odpowiednia (bliska) zgodiio- zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjanjesh
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo
rodzaju robét budowlanych.

1.4.10. Polecenie Inspektora - wszelkie polecenizckazane Wykonawcy przez Inspektora, geghie

w formie pisemnej, dotygre sposobu realizacji robét lub innych spraw gzanych z prowadzeniem
i wykonywaniem Umowy.

1.4.11. Projektant — uprawniona osoba prawna lmjcfina ledaca autorem Dokumentacji projektowej oraz
Specyfikacji technicznych.

1.4.12. Roboty budowlane - wykonanie rob6t budoydainw rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. aww
budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 0za2004 r. Nr 6, poz. 41), a tak wykonanie robét
budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane przez osobrizech, zgodnie

Z wymaganiami okidonymi przez Zamawiagego.

1.4.13. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stayoe utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, ruragj, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.14. Przetargowa dokumentacja projektowaesécdlokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyl i wymiary obiektu kdacego przedmiotem egci Umowy pozwalagca na jednoznaczne
okreslenie przedmiaru robo6t dla tego obiektu.

1.4.15. Rekultywacja - roboty myge na celu uporgglkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.16. Przedmiar — opracowanie zawigrajzestawienie przewidywanych do wykonania robdolejnasci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczeg§iovopisem. Miejscem wykonania lub wskazaniem padsta
ustalajcych szczegotowy opis, z wyliczeniem i zestawienigadnostek miar robét podstawowych oraz
wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowgledt fub jednostkowych naktadéw rzeczowych.

1.4.17. Teren budowy - teren udgstiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w Umowie jako tware czs¢ terenu budowy.

1.4.18. Zamawiary - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostyarozacyjna nie posiadgp 0sobowdci
prawnej obowizana do stosowania Ustawy o Zaméwieniach publidznyc

1.4.19. Zamoéwienie publiczne - Umowa odptatna zeavia médzy Zamawiaggcym a Wykonawg, ktérych
przedmiotem groboty budowlane.

1.4.20. Zadanie budowlane - eé& rob6t budowlanych, stanoyda odebng catas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdoly do samodzielnego petnienia funkcji techniczigtilowych. Zadanie me@ polegé na
wykonywaniu rob6t zwgzanych z budowy przebudow, remontem utrzymaniem oraz ochgdsudowli drogowej
lub jej elementu.

1.4.21. Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna gdluimostka organizacyjna nie posiagta osobowsci
prawnej, ktéra zioyta ofert i zawarta Umow w sprawie Zamdéwienia publicznego.

1.4.22. Cena ofertowa — cena wysaa w PLN, ktég Zamawiajcy zobowjzany jest zaptaéi Wykonawcy
za wykonanie robét budowlanych. W cenie uwdgia s¢ podatek od towaréw i ustug (VAT).

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgwdnie z Umow, oraz za jak& zastosowanych
materiatldw i wykonanych rob6t, za ich zgodéa Dokumentagj projektovy, Programem Zapewnienia Jakb
(PZJ), Projektem Technologii i Organizacji Roboétaor poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi
odpowiedzialné za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wg$oi wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami i kxinymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowe] lub przekazanymai pgmie przez
Inspektora. Nagpstwa jakiegokolwiek leldu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu
robét zostay, jesli wymaga tego ledzie Inspektor §dz Projektant, poprawione przez Wykongwaa wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczemyaokaci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnéci za ich doktadn&. Decyzje Inspektora dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw rob6t ¢ra oparte na wymaganiach sformutowanych w Specyfaatitechnicznych, Dokumentac;ji
projektowej, a take w normach, wytycznych lub innych przepisach tezmych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor uwzgidni wyniki bada& materiatéw i robét, rozrzuty normalne wystijagce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, é@iadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywsgie na
rozwazamg kweste. Polecenia Inspektoratly wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcpod grdbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytplnosi
Wykonawca. Wykonawca prowadzi roboty na podstawigjptej wtasnej technologii robét.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
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Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach Umowy przeiea Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji projektowe] i Specyfikacje technicagba,ze Umowa stanowi inaczej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziabd@a ochron paistwowych punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone apeddlezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na whasny
koszt. Jeeli odtworzenie znaku niegbzie maliwe Wykonawca umigi znak geodezyjny w innym miejscu w
uzgodnieniu z wiciwym organem administracji publicznej.

Zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej Wykoaguvzeprowadzi zgodnie z Dokumentapjojektowy i
ustaleniami Inspektora.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaetizie zawierd rysunki, obliczenia, opisy i dokumenty, zgodne ykazem podanym
w szczegdtowych warunkach Umowy, uwadihiajgcym podziat na Dokumentacprojektova:

- Zamawiajcego,

- Wykonawcy: wykaz zawieragy spis Dokumentacji projektowej, kip¥Wykonawca zobowizany jest wykona

w ramach ceny Umowy.

1.5.3. Zgodné& rob6t z Dokumentagjprojektows i ST

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczmeszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajcego stanowgi cze$¢ Umowy, a wymagania oké®ne w ch@éby jednym z nich sobowizujgce
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokuntae;ji.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obpuwje kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,0gélnych warunkach Umowy”.

Wykonawca nie me wykorzystywa bieddéw lub opuszcze w Dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomilnspektora, ktéry podejmie decyzp wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbimosci, wymiary podane na §inie g wazniejsze od wymiaréw okéonych na podstawie
odczytu z Dokumentaciji Projektowej.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiglyglzgodne z Dokumentagcprojektovy i Specyfikacjami
technicznymi.

Dane okrélone w Dokumentacji projektowej i w Specyfikacjatéchnicznych bdag uwazane za wartei
docelowe, od ktérych, dopuszczalnge edchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musavykazywa zgodnd¢ z okrg&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mog przekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedg w petni zgodne z Dokumentagprojektovs lub Specyfikacjami
technicznymi i wptynie to na niezadowajed jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane@umie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

1.5.4.1. Roboty budowlane ,pod ruchem”.

Przed przysgipieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorosd informaciji, zatwierdzony z
odpowiednim organem zadzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie@eobo6t w okresie
trwania budowy. W zalmosci od potrzeb, przygtej technologii i posfpu robét projekt organizacji ruchu
powinien by na biegco aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymaga ponownego zatiienia projektu przez wdaiwy organ zargdzapcy
ruchem na drodze.

Wykonawca jest zobowizany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymasthiegcych obiektow (jezdnie,
Zjazdy, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji Umowyzalo zakaczenia i odbioru ostatecznego robét zgodnie z eatl@onym
czasowym projektem organizacji ruchu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaluje i ledzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zapory$wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewggay ten sposéb
bezpieczastwo wszystkich uczestnikédw ruchu, zgodnie z prgek organizacji ruchu na czas wykonywania
robot.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzier i w nocy tych znakéw i uedlzen, dla ktdrych jest to
nieodzowne ze wzgtidow bezpieczestwa.

Wykonawca zobowizany jest do statego utrzymania w czystojezdni, po ktérych &dzie odbywat si
tymczasowy ruch pojazdéw. Zanieczyszczenia w pobtata (np. naniesionego z két pojazdéw budowysmu
by¢ bezzwlocznie usugie z jezdni.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje musz by¢ akceptowane przez Inspektora.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwigci mieszkaicom. Obwieszczenie musi naspi¢ minimum
na 7 dni przed rozpoczciem rob6t oraz przez umieszczenie, w miejscach losciach okreslonych przez
Inspektora tablic informacyjnych, ktérych tre$é bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawe w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.




D-00.00.00 Wymagania ogolne

Koszt zawiadomik, umieszczenia tablic informacyjnych, zabezpieadarenu budowy nie podlega ebinej
zaptacie i przyjmuje gj ze jest whczony w cen Umowy.

1.5.4.2. Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowktany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientaveealizacji Umowy a do
zakaiczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje edzie utrzymywdé tymczasowe urgizenia zabezpieczgie, w tym:
ogrodzenia, p@cze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wseehnesrodki niezlzdne do ochrony
robét, wygody spoteczsoi i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone digapdéw i maszyn pracagych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob zgodny kubntacj Projektove.

1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcatizie:

- utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

- podejmowad wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanieesilo przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb
lub doébr publicznych i innych, a wynikaych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszazki innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdlny wzgdl na:

- lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopovégdiojazdowych,

- stosowanigrodkéw ostranaosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwoscig powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisOw vapya sprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszanibiurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢dg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone przed
dostpem oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmearem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza si uzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyde do robot musg posiadd aproba¢ techniczy wydary przez uprawnion
jednostk, jednoznacznie okéljaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéwsradowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, ezp&aiczeniu robét ich szkodliwég zanika
(np. materialy pylaste) madoy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrayzgod: na uycie tych materiatéw od
wihasciwych organéw administracji publiczne;.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdow szkodliwych dla otoczenia zgodnie gecyfikacjami technicznymi, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaeyaj

1.5.8. Ochrona wiasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroiinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kanaty, kable itp. oraz uzyska od wdeieli tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiacego w ramach Umowy. Wykonawca zapewni $edae oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzea w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasowy dla wszelkiego rodzaju robdét,
ktére maj by¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inspektora oraz gestoréw sieci o zamiarze rozmazobot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomsgdektora i gestora instalacji orazdzie z nimi
wspoOtpracowat dostarczay wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu mapr Wykonawca é&dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukzkmia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez Zamawiagego.
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Inspektor lgdzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych palmy Wykonawg a

wihascicielami nieruchoméci i dotyczcych korzystania z whlasgo i drég wewstrznych. Jednate, ani

Inspektor ani Zamawiagy nie ledzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nied®{ one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach Umowy.

1.5.9. Ograniczenie ohgien osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ogranicaenaciskbw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wypagenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelliéeledne zezwolenia i
uzgodnienia od wkziwych organéw co do przewozu nietypowych wagovwdutgkow (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie duizie powiadamiat Inspektora. Inspektor zaqpolect, aby pojazdy nie speinigje
tych warunkéw zostaty uswte z terenu budowy. Pojazdy powoglig nadmierne obgienie osiowe nie dulg
dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w ofdsie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat
za napraw wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodmeleceniami Inspektora.

1.5.10. Bezpieczsstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzedgaprzepiséw dotycgych bezpieczestwa i higieny
pracy. W szczegoldoi Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymag@asanitarnych.
Wykonawca zapewni i dalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spiz i
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orda zapewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie Umowy.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do robét od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakmenia rob6t przez Inspektora.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowinno by prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy kv zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymneq to na polecenie Inspektora powinien rozgécz
roboty utrzymaniowe nie pgfiiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanieesdo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowjizany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe ome
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktérg w jakikolwiek sposdb zwizane z wykonywanymi robotami etizie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postéeopodczas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyataw w odniesieniu do spgal,
materiatéw lub urgdzer uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robét i w sposéhgty bedzie informowa
Inspektora o swoich dziataniach, przedstayadfopie zezwol i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty posipowania, obgizenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wi§iem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknieykonania robot
opisanych w Dokumentacji projektowej lub Specyfjkéechniczne;j.

1.5.13. ROwnowznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach Umowy powotargkenkretne normy i przepisy, ktdre spethimag materiaty,
sprzt i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgabobowizywat postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powotanych norm i przepigdile w warunkach Umowy nie postanowiono inacze;j.
W przypadku, gdy powotane normy i przepigypsistwowe lub odnoggsie do konkretnego kraju lub regionu,
mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevgo@ipoéwny lub wyszy poziom wykonania fi
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich wgizenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora.
Réznice pomédzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz by¢ dokladnie opisane
przez Wykonawg i przediaone Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&d o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na teremilowy ledg uwazane za wlasngé Zamawiajcego.
Wykonawca zobowgzany jest powiadonjilnspektora i pogpowa: zgodnie z jego poleceniami.zééi w wyniku
tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, Inspektor po uzgodnieniu z
Zamawiajcym i Wykonawg ustali wydhzenie czasu wykonania robot iflub wysékdwoty, o ktén nalery
zwiekszy¢ cere Umowy.

1.5.15. Przebudowa uidzeh kolidujacych

Przebudow urzzdzen kolidujgcych opisanych w Dokumentacji projektowej riglevykona pod nadzorem i w
uzgodnieniu z gestorami tych gdzea

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw gestan@dzen w trakcie ich przebudowy i budowy.
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1.5.16. Informacje dodatkowe.
Wykonawca zobowizany jest do opracowania projektéw tablic na czgkowywania robo6t oraz rysunkow
wymiarowych tych tablic oraz uwzglni¢ koszty takiego opracowania w ofercie przetargowe;.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym waggianiem jakichkolwiek materiatdéw przeznaczonych
do Robo6t Wykonawca przedstawi szczegoOtowe informasbptyczce proponowanegdrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpedviieswiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danggbddta nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada& celu udokumentowaniaze materialy uzyskane z
dopuszczonegarddta w sposéb ggly spetniaj wymagania Specyfikacji w czasie pgmi Robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozvirabel wiacicieli i wkasciwych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wilczapc w to zrédta wskazane przez Zamawiieggo i jest zobowzany
dostarczy Inspektorowi wymagane dokumenty przedazeniem ich do Rob6t.

Wykonawca przedstawi dokumentacgawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymagdailosciowych i jakdciowych materialow z
jakiegokolwiekzrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwane z
dostarczeniem materialéw do Robot.

Humus, gleba i nadklad czasowo etdjz terenu wykopdéw, ukopéwelly formowane w hatdy i wykorzystane
przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przyhakeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéi erenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Umowie kxda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagaUmowy lub wskaza
Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektorakddgwca nie &dzie prowadz zadnych wykopow w
obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéheigne w Umowie.

Eksploatacjazrédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obganjgcymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu wgeania zgodnii
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Krataterialdw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatdw pod wzellem
jakaosci.

W przypadku, gdy Inspektorbizie przeprowadzat inspekojvytworni bedg zachowane nagtujace warunki:

a) Inspektor bdzie mial zapewnion wspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inspektor bdzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizaaojiouly.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom Specyfikaciji

Materialy nie odpowiadage wymaganiom Specyfikacji technicznych zostanzez Wykonawe wywiezione
z Terenu Budowy, 411z ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektordl Jespektor zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatbw do innych robét, zni te dla ktérych zostaly zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie przewéctowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje
na wkasne ryzyko, liG sk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.
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2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane imahterdo czasu gdy dus one potrzebne
do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszazgnigachowaly swaj jakos¢ i wihasciwosé

do Robét i byly dospne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowaniadh zlokalizowane w olebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscachatzowanych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili Dokumentacija Projektowa lub Specyfikacje techni przewiduyj mazliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawmowiadomi Inspektora o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przedzyciem materiatu, albo w okresie dkzym, jdli bedzie to wymagane dla bafla
prowadzonych przez Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaké¢ wykonywanych Rob6t. Spez uzywany do Robdét powinien ldyzgodny z ofegt Wykonawcy i
powinien odpowiada pod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technichnlyb
PZJ. W przypadku braku ustales takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowaprzeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadamistdamegmi w
Umowie.

Sprzt bedacy whlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robét ma by utrzymywany
w dobrym stanie i gotowoi do pracy. Powinien ldyon zgodny z normami ochrorfyodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokument@iwerdzajcych dopuszczenie sgim do wytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje techne przewidu maozliwosé wariantowego gycia
sprztu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadtmspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptaej przed uyciem sprztu. Wybrany sprgt, po akceptacji Inspektora, nie pgo by pdéznigj
zmieniany bez jego zgody.

Jezeli  jakikolwiek sprzt nie gwarantuje zachowania podanych wynfagalotyczcych jakaci

i wykonawstwa, Inspektor me nakazé usungcie takiego sprtu z placu budowy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jaka¢ i terminowad¢ wykonywanych Robot i wiiwosci przewa:onych materiatéw.

Liczbasrodkow transportu dilzie zapewniaprowadzenie Robét zgodnie z zasadami @&rgmi Umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazégaspetnid wymagania dotyegce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych ofigh na osie i innych parametréw techniczny@nodki transportu nie
odpowiadajce warunkom Umowy na polecenie Inspektogdgbusunéte z terenu budowy.

Wykonawca winien utrzymywawszelkie drogi publiczne i dojazdowe wokét plaaidbwy w stanie czystym.
Wykonawca bdzie usuwa na bigaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenidgatkzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdiacterenu budowy. Trasy przejazdéw winny bgtalone

Z wiaciwymi organami zargdzagcymi ruchem i drog

Transport naley przeprowadzi w sposéb zabezpieczay materiaty przed ich przesuwaniem, mieszaniem,
wypadngciem oraz uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rohgbdnie z warunkami Umowy oraz za jako
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,ctaagodné¢ z Dokumentagj projektows, wymaganiami
Specyfikacji technicznych, PZJ, projektami organjzeob6t oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metodgonywania robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyceemi planie i wyznaczenie wysad@ wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami ednymi okrélonymi w Dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pkmie przez Inspektora.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostamsungte przez Wykonawgcna
whasny koszt, z wyjtkiem, kiedy dany hid okaze st skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na gimie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wy$ok@rzez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadné.

Decyzje Inspektora dotygeze akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementdbot kkdg oparte na
wymaganiach oki&onych w dokumentach Umowy, Dokumentacji projektping Specyfikacjach technicznych,
a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decygipektor uwzgldni wyniki bada materiatéw i
robét, rozrzuty normalnie wygtujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswiadczenia z przeszoi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywsge na rozwzarg kwestk.

Polecenia Inspektora powinny dywykonywane przez Wykonawon czasie okrédonym przez Inspektora pod
grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tyfptuniesie Wykonawca.

Z uwagi na prowadzenie rob6t w terenie zabudowy wipotbudynkéw, roboty budowlane najeprowadzé
dazac do ograniczenia wplywu wibracji na konstrukcje dimkéw i ograniczajc zaktdcenie spokoju
mieszkdécow. Do zagszczenia gruntu i kruszyw nale stosowdé walce cgzkie statyczne lub, jeli to
konieczne, wibracyjneaywajac wibracji o niskiej amplitudzie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakéci (PZJ)

Wykonawca jest zobowkany opracowdi przedstawd do akceptacji Inspektora Program Zapewnienia stako
W Programie Zapewnienia Jakd Wykonawca powinien okgé¢, zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét tamdupcy wykonanie rob6t zgodnie z Umaw
Dokumentacj projektovs, Specyfikacjami technicznymi oraz pozostatymi lestemi.

Program Zapewnienia Jaiad powinien zawier&

a) cz$¢ 0golmn opisupca:

- organizag} wykonania robét, w tym terminy i spos6b prowadaeaibot,

- organizagj ruchu na czas wykonywania rob6t budowlanych wrazrmkowaniem robot,

- spos6b zapewnienia przepisow BHP,

- plan BiOZ,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i pgogfowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementdw robot,

- system (sposob i procedyiproponowanej kontroli i sterowania jaleis wykonywanych robét,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badg,

- sposOb oraz forengromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych, a take wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesphiiologicznym, proponowany
sposob i form przekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) cz$¢ szczegdtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techginzoraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow, spoipisizy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przehilith wiasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i proceddgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzer, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, waytania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robdét,

- spos6b pogpowania z materialami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli Robot dxizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatlazong jakosé
Robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgekontrok Robo6t i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiczac personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne do
pobierania probek i badanateriatléw oraz Robdét.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektozenrezadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniag poziom jego wykonywania jest zadowatsj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdbw oraz Robo6t zstatliwoicia zapewniajcag
stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrbimowie.

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ 53 okreslone w niniejszych Specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych. W przypadkuy gk zostaly one tam oldlene, Inspektor ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapetwvikonanie Rob6t zgodnie z Umaw

Wykonawca dostarczy Inspektoro$wiadectwaze wszystkie stosowane ydzenia i sprgt badawczy posiadaj
wazng legalizacg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglajvyymaganiom norm okéjacych
procedury bada

Inspektor lgdzie mi& nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inspektor lgdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach dotyczcych
urzadzeh laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurhdiod badawczych. Jeli
niedocagniecia te ledg tak powane, ze mog wplyng¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor natychmiast
wstrzyma aycie do Robdét badanych materiatow i dégilje do uycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostansunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatéw.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liagiateriatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kedg pobierane losowo przez Wykonawzgodnie z zaleceniami Inspektora. Nglestosowa
statystyczne metody pobierania probek, oparte padzae,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog
by¢ z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do badla

Inspektor lgdzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu i testowaniu prébek.

Pojemniki do pobierania probeledy dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez Inspektora. Probki
dostarczone przez Wykonayvado bada wykonywanych przez Inspektoracda odpowiednio opisane i
oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora

6.4. Badania i pomiary

Na zlecenie Inspektora Wykonawcadhkie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgmzez Wykonaweg usungte lub ulepszone z
whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensseuek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawggj

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badpk najszybciej, nie paiej
jednak nk w terminie dwoch dni roboczych.

Kopie wynikow bada beds przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtogtatczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontrglgbierania probek i badania materiatbw w miejsdu ic
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i produceatariatéw powinien udzielimu niezlgdnej pomocy.
Inspektor dokonuc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegmgz Wykonawe, poprzez midzy
innymi swoje badania,golzie ocenid zgodnd¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami Specyfikacji teiciznych na
podstawie wynikéw wiasnych baf@l&ontrolnych jak i wynikdw badadostarczonych przez Wykonagvc
Inspektor powinien pobieéaprébki materiatéw i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykazg, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor oprze siytagcznie na
whasnych badaniach przy ocenie zgoghionateriatéw i rob6t z Dokumentagprojektovy i Specyfikacja
techniczn. Moze réwnie: zlecié, sam lub poprzez Wykonawicprzeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
bada niezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kgsgowtérnych lub dodatkowych bafla
i pobierania prébek poniesione zostanzez Wykonawg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor mae dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
- certyfikat na znak bezpiearswa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wiéciwych przepiséw i dokumentéw
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technicznych w odniesieniu do wyrobéw podleggch tej certyfikacji wg wzoru okéonego w Ustawie o
wyrobach budowlanych,

- deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéci z Polslg Normg lub aprobag techniczi, w przypadku wyrobdw,
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normyzgé nie g objete certyfikacy, a maj istotny wptyw na spetnienie
€0 najmniej jednego z wymag@odstawowych,

- 0znaczenie znakiem CE, ktéry zostat przyznanyopenie wyrobu na zgodéb ze zharmonizowannornmy
europejsk wprowadzoyn do zbioru Polskich Norm, z europejstiprobad techniczi lub krajowy specyfikacy
techniczm paistw cztonkowskich Unii Europejskiej uznganprzez Komis; Europejsk za zgoda z
wymaganiami podstawowymi.

Dodatkowo Inspektor mi® dopyci¢ do wycia wyroby budowlane umieszczone w dkmaym przez Komisgj
Europejsly wykazie wyrobow majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpigstea, dla ktérych
producent wydat deklaragggodndci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenfywgymagane przez Specyfikadiechniczg, kazda partia
dostarczona do robéttizie posiadate dokumenty, oketajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugzposiadéd ww. dokumenty wydane przez Producenta, a w raatezgby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badads dostarczone przez Wykonagvc
Inspektorowi.

Stosowanie materiatbw budowlanych znajdej st na liscie Krajowego Wykazu Zakwestionowanych
Wyrobéw Budowlanych prowadzonej przez Gidéwnego éhkspra Nadzoru Budowlanego lub materiatéw
zakwestionowanych przez Wa Ochrony Konkurencji i Konsumentéw, dotgcgch oznakowania CE jest
zabronione.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymovdgzujacym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy déc& okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtha@a
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ob@wjacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyella dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpiesgiva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejsgrbudowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz staska stiubowego. Zapisy ¢mla czytelne, dokonane trwat
technilg, w porzidku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokuryelmida oznaczone kolejnym numerem gnika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy, Projektanta i (lub) Inspeato

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolnéci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjaggo Dokumentacji projektowej,

- dat uzgodnienia przez Inspektora Programu Zapewnitakeci i harmonograméw robot,

- terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegélnych elementéw robat,

- przebieg robot, trudrdoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- uwagi i polecenia Projektanta,

- daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanik@jch i ulegajgcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robét podleggch ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji projektowej,

- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

- dane dotycgce jakaci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badez podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli daiem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowslgoprzedtaone Inspektorowi lub
Projektantowi do ustosunkowania.si

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wiglvca podpisuje z zaznaczeniem ich micg lub
zajeciem stanowiska.

11



D-00.00.00 Wymagania ogolne

Whpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea do ustosunkowaniaesiProjektant nie jest jednak
strory Umowy i nie ma uprawnfedo wydawania pole@éeWykonawcy robét, za wytkiem zgdania wstrzymania
robét budowlanych w wyniku stwierdzenia aliosci powstania zageenia lub wykonywania ich niezgodnie z
Dokumentagj projektowvy.

6.8.2. Ksizka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegt kadego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadzaveisposob eigly w jednostkach przgfych w kosztorysie i
wpisuje do ksjzki obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jada
materiatléw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&ykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej w
Programie Zapewnienia Jakb. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny liyudostpnione
na kadezyczenie Inspektora.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczassbprdocz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3. ¢iagtce dokumenty:

- pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne Wykonawcy z osobami trzegimi

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustaie

- nadzory autorskie,

- protokoty konieczngxi,

- korespondengjna budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy édg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaviedabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawiane do adgl nazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Dokatacy projektovy i
Specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustatdmy kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaieniu Inspektora o zakresie obmierzanych roboét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tynmieaem.

Wyniki obmiaru kedg wpisane do kgiki obmiaréw.

Jakikolwiek bhkd lub przeoczenie (opuszczenie) w sdmch podanych w Dokumentacji projektowej i
dokumentacji kosztowej lub w Specyfikacji techniegmie zwalnia Wykonawcy od oboyzku ukaiczenia
wszystkich robot. Ridne dane zostgmpoprawione wg instrukcji Inspektora ndrpie.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z ¢ztaicia wymagar do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie olilenym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnspektora.

7.2. Zasady okrglania ilosci robot i materiatow

Dlugosci i odlegtasci pomidzy wyszczegdlnionymi punktametla obmierzone poziomo wzdtdinii osiowej.
Jeli Specyfikacje techniczne wdaiwe dla danych rob6t nie wymagaggo inaczej, objosci beda wyliczone w
m? jako dtug@¢ pomnaona przez powierzchgidanego przekroju.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,ebda wazone w tonach lub kilogramach lub zgodnie z wymagauni
Specyfikacji technicznej lub zaleceniami Inspektora

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétlghzaakceptowane przez
Inspektora.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcadulzie zobowazany posiadawazne s$wiadectwa legalizacji (atest).

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.
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7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje amzenia wagowe, po akceptacji Inspektora. Wykonawedzie
utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob agly zachowanie doktadidoi wg norm, zaleag Producenta
lub wytycznych zatwierdzonych przez Inspektora.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary ledg przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, adve w
przypadku wystpowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obtigzelkeds wykonane w sposOb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebysci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksjzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice rpdxy¢ dolgczone w formie oddzielnego zaknika

do kshzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony zklgorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji techniczhy roboty podlegajnastpujagcym
etapom odbioru:

- odbiorom przejciowym rob6t (do celéw fakturowania w ustalonychriedach rozliczeniowych),

- odbiorom robét zanikagych i ulegagcych zakryciu,

- odbiorom technicznym robot,

- odbiorowi kaicowemu czsci robot,

- odbiorowi kaicowemu robdét,

- odbiorowi pogwarancyjnemu robot.

Okres rozliczeniowy ustalpomiedzy sola Zamawiajcy i Wykonawca.

8.2. Odbiory przejsciowe robot

Odbiory przejciowe robot bda podstaw do fakturowania w miestznych okresach rozliczeniowych.

8.3. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikagych i ulegajeych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu.

Odbiér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogyirosgpu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowas¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiéedzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak nt w ciggu
dwéch dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem derslika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspkt
Jaka¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokuéwerzawierajcych komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z Dokumentagj
projektovws, Specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaseni.

8.4. Odbidr casciowy
Na podstawie decyzji Zamawigego oraz gytkownikOw infrastruktury technicznej realizowanej ramach
Umowy odbiory poszczegélnych obiektéw petone z przekazaniem ich daytku mog by¢ dokonywane

przed zakaczeniem catéci robét obgtych Umows.
Odbiory czs$ci rob6t keda dokonywane wg tych samych zasad co odbidickavy robot.

8.5. Odbidr ostateczny robot

8.5.1 Zasady odbioru ostatecznego robét
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Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzectego wykonania robét w odniesieniu do ichidip jakasci i
wartasci.

Catkowite zakdczenie robét oraz gotowd do odbioru ostatecznegadzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadmnem na gimie o tym fakcie Inspektora.

Odbiér ostateczny robdt ngpt w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, diczod dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakozenia robét i przgcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.5.2. iOdb
ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona prssmawiajcego w obecni@i Inspektora, Projektanta

i Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalalowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikow badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania robdt z Umoyy
Dokumentacj projektovs, Specyfikacjami technicznymi i zapisami w DzienniBudowy.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapomna sealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw rob6t
zanikapgcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rolupetniagcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pegoavych, robot uzupetniagych Iub robdét
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czydaio ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jaka¢ wykonywanych robét w poszczeg6inych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacpjektovs, Specyfikacjami technicznymi lub zapisami w
Dzienniku Budowy z uwzghtnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczastwo ruchu, komisja dokona pgten, oceniagc pomniejszom wartas¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagaprzyjetych w dokumentach Umowy.

8.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtiaggm robot jest protokédt odbioru ostatecznego trobé
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaugago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:

-Dokumentagj projektovg podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwyesli zostata sporgdzona w
trakcie realizacji Umowy,

- Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumerdévowy i ew. uzupetniagce lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy i kgizki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z zapisami w Dzienniku
budowy, Specyfikacjami technicznymi i PZJ,

- deklaracje zgodrgi lub certyfikaty zgodnéi wbudowanych materialdw zgodnie z Specyfikacjami
technicznymi i PZJ,

- certyfikaty oznaczenia znakiem CE lub znakiem B,

- opinie technologicza sporadzormg na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw zajczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z Specyj&actechnicznymi i PZJ,

- dokumentagj projektovg na wykonanie rob6t towarzygz/ch oraz protokoty odbioru i przekazania tych moboé
wihascicielom uradzen,

- geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niglgpgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Vigke wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét. Wszystkie zanzizone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige kedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robatpetniagcych wyznaczy
Komisja.

Wykonawca po dokonaniu odbioru ostatecznego robdbwigzany jest przekazado witaciwego drodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej orygimiakumentaciji geodezyjno-kartograficznej spdzonej w
wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczejorat powinna zawieta dane umgliwiajgce wniesienie
Zzmian na magpzasadnicgz do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidersifici uzbrojenia terenu.

8.7. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydior@wihzanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gweymym.

Odbiér pogwarancyjny dalzie dokonany przed upltywem okresu gwarancji nasfade oceny stanu
technicznego i funkcjonowania zrealizowanych oliektv okresie udzielonej przez Wykonawngwaranciji.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaoaa jednostik obmiarove ustalon dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodgtavy ptatndci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosgowe| ledzie uwzgedniaé wszystkie czynngxi,
wymagania i badania skltadag st na jej wykonanie, okétone dla tej pozycji w Specyfikacjach technicznych
w Dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétlp obejmowd:

- robocizre bezpdredny wraz z towarzysgeymi kosztami,

- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymesyaewentualnych ubytkéw oraz strat, a
takze transportu na teren budowy i wbudowania,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pdrednie (np. badg,

- zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obaujagcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Umowy i wymagania ogoélne ST D-00.00.00

Koszt dostosowania gido wymagéa warunkéw Umowy i wymaga zawartych w niniejszej Specyfikacji
technicznej obejmuje wszystkie warunki atome w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione vegnziarze.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czawykonywania rob6t budowlanych

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizaajhu obejmuje:

- jezeli zajdzie taka potrzeba przygotowanie uzupedoiyj Dokumentacji Projektowej na czas wykonywania
robét wraz z zaopiniowaniem i zatwierdzeniem,

- optaty/dziezawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikow, barier, oznakow®i drenau itp.,

- tymczasow przebudow urzzdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizaajihu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustieBi tymczasowych oznakowapionowych, poziomych,
urzadzeh bezpieczastwa ruchu itp.,

- utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego, w tym pieszych i rowerzystéw.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazd6w i organizaajchu obejmuje:

- usunecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lufegrmwvanego.

Konstrukcg nawierzchni objazdéw ustali Wykonawca i przedstispektorowi do akceptaciji.

Elementy prefabrykowane zastosowane w konstrukgfzzléw powinny posiadaiprobat techniczag.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2\r 106, poz. 1126 z pdiejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdpiglicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zaptatyaboty budowlane (Dz. U. Nr 180, poz. 1758)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrérodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z jtejszymi
Zmianami).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (D2NIJ115, poz. 1229 z gaiejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie pweaiarowej (Dz. U. Nr 147, poz. 1229, z jmiejszymi
Zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz. U. Nr 14, poz. 60 z goiejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@oyth (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie ozgoyndci (Dz. U. Nr 166, poz. 1360).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prdyr(Dz. U. Nr 92, poz. 880).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nrpiaz. 401).
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D-00.00.00 Wymagania ogolne

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @rze&nia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wéme 2001 r. w sprawie bezpiedatwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innychaagizeh technicznych do robét ziemnych, budowlanych i dregch (Dz.

U. Nr 118, poz. 1263).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 siesg2005 w sprawie bhp przy pracach gginych z
naraeniem na hatas lub drgania mechaniczne (Dz. U.S¥r fioz. 1318).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. sprawie dziennika budowy, maniai
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniandarajgcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresdzajow robét budowlanych,
stwarzajcych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi (DZ. U. Nr 151, poz. 1256)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeftkonania i odbioru robét budowlanych oraz prognam
funkcjonalno — aytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wénéa 2003 r. w sprawie szczegoétowych warunkéw
zarzdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzadutym zargdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. sprawie
przeciwpaarowego zaopatrzenia w wpdraz drég pgarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie systemOw oceny zgoghip
wymaga, jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestnige w ocenie zgodsoi, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (DANr 195, poz. 2011)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni202 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgdédno
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania iclkienabudowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

16



