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WYJASNIENIA SIWZ
Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zaméwien publicznych do Zamawiajgcego wplynety
zapytania do przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: Wymiana nawierzchni
jezdni — 1go Maja w Laziskach Goérnych. Wobec powyzszego Zamawiajgcy udziela
nastepujacych wyjasnien.

Pytanie nr 1:

W zwiazku z ogloszong w srode 11 marca 2020 przez Swiatowg Organizacje Zdrowia
pandemig choroby COVID-19 nastgpilo wejScie w zycie regulacji prawnych
wprowadzajacych szczegolne $rodki na czas pandemii, tj. Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia
z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogloszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu
epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego nastgpnie Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 24 marca 2020 r. zmieniajacym rozporzgdzenie w sprawie ogloszenia na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporzgdzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie
ogloszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531)
w zwigzku z pandemig wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszly w zycie
Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:

- szczegdlinych rozwigzan w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oéwiaty w zwigzku z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,

- zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu o$wiaty w zwiazku z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
ktore zawiesza funkcjonowanie placéwek o$wiatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r.
z mozliwoscig jego przediuzenia.

Jednoczes$nie staly wzrost przypadkéw zachorowar na COVID-19 wprowadza konieczno$c
statego monitorowania i dostosowywania sie do $rodkéw zapobiegawczych wprowadzanych
przez Rzad Rzeczypospolitej Polskiej, co w najblizszym czasie moze mie¢ bezposredni
wplyw na funkcjonowanie przedsigbiorstw, w tym naszej spoiki. W zwigzku
z rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrozonych mogg zostac
zastosowane takie dziatania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu,
zamykanie catych miast, stref gospodarczych czy zakladow przemystowych. Nie mozna
wykluczyé, ze podobne dziatania bedg miaty miejsce na terytorium Polski. To z kolei moze
wplynaé negatywnie na wspolprace z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp.
Wykonawca wskazuje, ze powyzsza sytuacja w dalszej perspektywie — ktorej ramy czasowe
na dzieh sktadania oferty pozostajg nieznane - moze spowodowaé istotne problemy
z wykonaniem umowy oraz jej ewentualnych terminéw posrednich w terminach okreslonych
umownie. W zwiazku z powyzszym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiajgcy przewiduje
mozliwo$é wydtuzenia czasu na ukoriczenie wykonania umowy, jak réwniez wydtuzenie
czasu na wykonanie terminéw posrednich w przypadku wykazania przez Wykonawce
przeszkéd w realizacji Umowy zwigzanych z pandemig COVID-19? Jakich dowodow bedzie
oczekiwat Zamawiajgcy w celu wykazania powyzszych okolicznosci?

Odpowiedz:

W odpowiedzi na powyzsze pytanie nr 1, Zamawiajgcy informuje, ze ewentualina
zmiana umowy w zwigzku z wystapieniem okolicznosci zwigzanych z COVID-19, ktére
bedg mialy wplyw na proces realizacji zaméwienia, w tym zmiana terminu wykonania
umowy lub jej czesci, bedzie mozliwa wytacznie na zasadach okreslonych w art. 15r.
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych
z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych
oraz wywotanych nimi sytuaciji kryzysowych (tj.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z pbzn. zm.)

Zamawiajgcy wskazuje, ze zgodnie z art. 15r. ust. 1 powotanej wyzej ustawy
o szczegbinych rozwigzaniach zwigzanych =z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacii
kryzysowych, Wykonawca zobowiazany jest do poinformowania Zamawiajgcego o wplywie
okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy, o ile







taki wplyw wystgpit lub moze wystapi¢ oraz do potwierdzenia tego wptywu poprzez dotgczenie
do tej informacji oéwiadczen lub dokumentéw, ktdre moga dotyczy¢ w szczegdinosci:

1) nieobecnosci pracownikow lub osob wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz
stosunek pracy, ktore uczestnicza lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji zamowienia,

2) decyzji wydanych przez Gtownego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego upowaznienia
panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z przeciwdziataniem COVID-19,
naktadajgcych na wykonawce obowigzek podjecia okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub
kontrolnych;

3) polecen lub decyzji wydanych przez wojewodéw, ministra wlasciwego do spraw zdrowia lub Prezesa
Rady Ministréw, zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktérych mowa w art. 11 ust. 1-3;

4) wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materiatow, trudnosci w dostepie do
sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

5) innych okoliczno$ci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczaja mozliwos¢ wykonania
umowy;

6) okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotyczg one podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

W my$l art. 15r. ust. 2 wyzej wymienionej ustawy, Zamawiajgcy bedzie mogt zgda¢ od

Wykonawcy przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych wplyw

okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy.

Pytanie nr 2:

W zwiazku z ogloszong w $rode 11 marca 2020 przez Swiatowa Organizacje Zdrowia pandemig
choroby COVID-19 nastgpito wejécie w zycie regulacji prawnych wprowadzajgcych szczegoine srodki
na czas pandemii, tj. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogtoszenia
na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego nastepnie
Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie
ogloszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie
ogloszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w zwigzku z
pandemig wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszly w zycie Rozporzadzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:

- szczegolnych rozwigzarh w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
o$wiaty w zwigzku z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,

- zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
o$wiaty w zwigzku z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, ktore zawiesza
funkcjonowanie placéwek oswiatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z mozliwoscig jego
przediuzenia.

Jednoczes$nie staly wzrost przypadkéw zachorowan na COVID-19 wprowadza konieczno$¢ statego
monitorowania i dostosowywania sie do $rodkéw zapobiegawczych wprowadzanych przez Rzad
Rzeczypospolitej Polskiej, co w najblizszym czasie moze mie¢ bezposredni wptyw na funkcjonowanie
przedsiebiorstw, w tym naszej Spétki. W zwigzku z rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2 na
terenach zagrozonych mogg zosta¢ zastosowane fakie dziatania jak: blokady komunikacyjne i
ograniczenia transportu, zamykanie catych miast, stref gospodarczych czy zakladéw przemysiowych.
Nie mozna wykluczyé, ze podobne dziatania bgdg mialy miejsce na terytorium Polski. To z kolei moze
wplynaé negatywnie na wspotprace z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp., a takze wzrost
cen produktéw, ustug i kosziow sity roboczej, ktérego rozmiaréw nie sposéb przewidzie¢ w momencie
skladania oferty. Wykonawca wskazuje, ze powyzsza sytuacja w dalszej perspektywie moze
spowodowag istotne i nadzwyczajny wzrost kosztéw wykonania umowy, co moze narazi¢ Wykonawce
na istotne straty. W zwigzku z powyzszym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiajacy przewiduje
mozliwo$¢ podwyzszenia wynagrodzenia z tytulu wykonania Umowy i w jakim zakresie w przypadku
wykazania przez Wykonawce istotnego wzrostu kosztéw realizacji Umowy zwigzanych z pandemig
COVID-19? Jakich dowodéw bedzie oczekiwat Zamawiajgcy w celu wykazania powyzszych
okolicznosci?

Odpowiedz:

W odpowiedzi na powyzsze pytanie nr 2, Zamawiajgcy informujg, ze ewentualna zmiana umowy
w zwigzku z wystgpieniem okolicznosci zwigzanych z COVID-19, ktore bedg miaty wplyw na proces
realizacji zaméwienia, w tym zmiana zakresu $wiadczenia Wykonawcy i odpowiadajgcg jej zmiana
wynagrodzenia, bedzie mozliwa wylgcznie na zasadach i w granicach okreslonych w art. 15r. ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczego6lnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych
(tj.- Dz. U. 2 2020 ., poz. 1842 z pdzn. zm.).



Zamawiajgcy wskazuje, ze zgodnie z art. 15r. ust. 1 powolanej wyzej ustawy o szczegolnych
rozwiazaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych, Wykonawca zobowigzany jest do
poinformowania Zamawiajacego o wplywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na
nalezyte wykonanie umowy, o ile taki wptyw wystapit lub moze wystapi¢ oraz do potwierdzenia tego
wplywu poprzez dolgczenie do tej informacji o$wiadczen lub dokumentéw, ktore mogg dotyczy¢
w szczegolnosci:

1) nieobecnosci pracownikéw lub os6b $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz
stosunek pracy, ktore uczestniczg lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji zaméwienia;

2) decyzji wydanych przez Gtownego Inspektora Sanitarnego lub dzialajgcego z jego upowaznienia
panstwowego wojew6dzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z przeciwdziataniem COVID-19,
nakladajgcych na wykonawce obowiazek podjecia okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub
kontrolnych;

3) polecen lub decyzji wydanych przez wojewodéw, ministra wtasciwego do spraw zdrowia lub Prezesa
Rady Ministréw, zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktérych mowa w art. 11 ust. 1-3;

4) wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materiatow, trudnosci w dostepie do
sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

5) innych okolicznosci, ktore uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajg mozliwos¢ wykonania
umowy;

6) okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotyczg one podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

W mysl art. 15r. ust. 2 wyzej wymienionej ustawy, Zamawiajgcy bedzie moégt zada¢ od
Wykonawcy przedstawienia dodatkowych os$wiadczefi lub dokumentéw potwierdzajacych wplyw
okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy.
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