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Sytuacja. Zagospodarowanie terenu. Plansza 3 - avgma.
Sytuacja. Zagospodarowanie terenu. Plansza 4 - avgma.
Sytuacja. Zagospodarowanie terenu. Plansza 5 - avgma.
Sytuacja. Zagospodarowanie terenu. Plansza 6 - argma.
Niweleta projektowanej drogi powiatowej 5314 &gs¢ 1/3.
Niweleta projektowanej drogi powiatowej 5314 &¢s¢ 2/3.
Niweleta projektowanej drogi powiatowej 5314 &¢s¢ 3/3.
Typowe przekroje konstrukcyjne. €& 1/2.

Typowe przekroje konstrukcyjne. & 2/2.
Projektowangciana wlotu istnigjcego przepustu.
Przekroje przez projektowsgéciane oporows.

Rury ochronne na kanalizacji sanitarnej.

Przekroje charakterystyczne DP 5314S nr 1-30.
Przekroje charakterystyczne DP 5314S nr 31-60.
Przekroje charakterystyczne DP 5314S nr 61-90.
Przekroje charakterystyczne DP 5314S nr 91-120.
Przekroje charakterystyczne DP 5314S nr 121-153
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|. Czes¢ opisowa
1. Przedmiot inwestycji
1.1. Podstawa opracowania

Umowa z dnia 07.11.2016 zawarta pedzy Powiatem Mikotowskim a Biurem
Projektow A-PROPOL s.c.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia itego 2015r. zmieniage
rozporadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powirodpowiada drogi
publiczne i ich usytuowanie.

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdaia 02 marca 1999
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odparla drogi publiczne i ich
usytuowanie Dz. U. Nr 43/99 poz. 430.

Zalacznik do zarzdzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog KrajowycAutostrad
z dnia 16.06.2014 r.,

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegollnycdadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 200380 poz. 721, z 2015 poz. 2031, z
2016 poz. 1250).

Inwentaryzacja istniegego uktadu drogowego,

Wizja lokalna w terenie,

Geotechniczne badania poglogruntowego dla potrzeb inwestycji p. n.: Przebvalo
ciagu drogowego Nr 5314 S na terenie Powiatu Mikotaegp,

Mapa geodezyjna sytuacyjno wysékimwa istniejcego terenu w skali 1:500,

Aktualny wyrys i wypis z ewidencji gruntow,

Warunki techniczne przebudowy adzexr podziemnych,

Obowigzujace przepisy i normy oraz literatura fachowa.

1.2. Zakres opracowania

Niniejszy projekt dotyczy braty drogowej, zwizanej z zakresem przedmiotowe]

inwestycji. Okrglaja go nasfpujace parametry:

- rodzaj i nazwa przedswzigcia: ,Przebudowa ciaggu drogowego Nr 5314S Powiat
Mikotowski" w obszarze funkcjonalnym Powiatu Mikotowskiego — w ramach
projektu pod nazwa ,J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spojny obsar
funkcjonalny powiatu mikotowskiego poprzez wzmocnigie mechanizmow
efektywnej wspotpracy JST” w ramach programu ,Rozw§ miast poprzez
wzmochienie kompetencji jednostek samoggu terytorialnego, dialog spoteczny
oraz wspoOlpra@ z przedstawicielami spolecastwa  obywatelskiego”
finansowanego zérodkow Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.”

- lokalizacja:
- wojewodztwoslaskie,
- powiat mikotowski,
- gminy: Wyry, Orzesze;

- kategoria ruchu: KR 4,
- klasa drogi: Z (zbiorcza);
- kategoria drogi: powiatowa;
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- w przebiegu drogi wyspuja trzy ulice: Rybnicka, Tyska, Pszamska;

Projekt wykonano w ukiadzie kilome#ta globalnego przyjmag km 0+00,00 na
przececiu osi ul. Pszczyskiej (drogi wojewodzkiej nr 928) z ul. Rybnigk Punkt
pocatkowy opracowania (dla procedury pozwolenia na bwugookreslony zostat w km
0+026,95. Zakres przebudowy obejmuje odcinek od sk&zyzowania do km 3+840,00 (za
skrzyzowaniem z ul. Jagbinowa). Dlugas¢ przebudowanego odcinka wynosi 3813m.

Dla pelnego okrdenia zakresu projektu dokonano w terenie pelnejemaryzaciji
istniepcego zagospodarowania i zaprojektowano roboty dostane do szczego6towo
okreslonego zakresu wygbujacego w terenie.

1.3. Analiza powiazania drogi z innymi drogami publicznymi

- droga powiatowa nr 5314 S- ciag faczacy drog: wojewodzlke DW 928 (kierunek
Mikotoéw - Pszczyna) z dregkrajows DK 81 (kierunek Katowice Zory - Ustran);

1.4. Cel i zaktadany efekt inwestyciji

Celem inwestycji jest:

- przebudowa agu nr 5314S wsladzie istniejcej drogi dla uzyskania parametrow
technicznych i aytkowych wymaganych dla klasy drogi Z,

Wzdtuz przebudowywanej drogi przewiduje¢sbudowe / przebudow jednostronnego
(odcinkowo dwustronnego) chodnika o szerwka2,0m, przylegaicego bezp&rednio do
jezdni lub zlokalizowanego za rowem odwadsgm (gmina Orzesze).

Przy opracowywaniu niniejszej dokumentacji gtai pod uwag nastpujace warunki
brzegowe jako istotne elementy ksztajt@ proponowane rozezanie:

* wymagana funkcjonalrié zapewniajca prawidtow obstug komunikacyjma terenow

przylegtych do drogi powiatowej nr 5314 S,

* budowa nowego systemu odwodnienia,

» zachowanie poteenia istniegcych wjazdow,

* wilasciwy poziom bezpieczsstwa uczestnikdw ruchu drogowego,

* wpisanie inwestycji w otaczgy teren z zachowaniem elementow trwatego

zagospodarowania obszaréw przylegtych.

Zaktadany efekt inwestycji:

e uzyskanie efektywnego pmizenia pomgdzy drog wojewddzkh DW 928, a drog
krajowa DK 81, zapewniajcego skomunikowanie z infrastrukiudrogows obszaréw
przylegtych,

» wykonanie drogi zbiorczej o wdeiwym przekroju, widoczngi, promieniach tukéw,
w sposéb zapewnigly mazliwos¢ bezpiecznego poruszania §0 niej pojazdow,
rowerzystow i pieszych.

1.5. Podziat inwestycji na etapy
Roboty zwazane z realizagj przedmiotowej inwestycji, a maje swodj opis w

niniejszej dokumentacji, stanoyvzadanie oljte posgpowaniem — pozwolenia na budew
Sa one spoéjne technologicznie, funkcjonalnie i stamowzes¢ komplementarp z catGcia
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dokumentacjiPrzebudowa @igu drogowego Nr 5314 S Powiat Mikotowstbjetej odrebna
procedug - ZRID.

Planowana inwestycja w obszarze obfym postgpowaniem pozwolenia na
budowe podzielona ledzie na trzy etapy:
- etap | — przebudowa ul. Rybnickiej w km 0+0265;95+394,00;
- etap Il — przebudowa ul. Rybnickiej w km 1+394:00+273,00;
- etap lll — przebudowa ul. Rybnickiej w km 2+273;0 3+840,00;

Etapy | = lll & funkcjonalnie i technicznie spdjnedcknie stanowa jednolity chg
komunikacyjny o zaktadanych parametrach. lbg one realizowane niezaiae.

Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektéw powinna przghiezgodnie ze sztuk
budowlan, dlatego w pierwszej kolejdol zostam wykonane prace w zakresie kontroli
usytuowania wyspujacych uradzer podziemnych oraz ich przedenia i zabezpieczenia. W
dalszym etapie zostanie wykonana kanalizacja deszz Po wykonaniu w/w robot
Wykonawca przyspi do prac w zakresie wykonani&etlenia ulicznego oraz podbudowy i
nawierzchni.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren planowanej inwestycji patony jest w powiecie mikotowskim, w gminie Wyry,
w miejscowdci Gosty.

Analizowany fragment drogi nr 5314 Scty drog wojewddzk DW 928 z drog
krajowa nr 81. taczna dlugé¢ odcinka wynosi ok. 6 km. Jest to #my odcinek ukiadu
drogowegodczacy gmire Wyry z gmirg Orzesze. Odcinek sktada& i trzech ulic:

- ul. Rybnicka,

- ul. Tyska,

- ul. Pszczyska.

Ciag nr 5314 S jest dragpowiatows, jednojezdniow o klasie technicznej Z
(zbiorcza). Prowadzi ona ruch dwukierunkowy.

Analizowany uklad drogowy znajdujegsha terenach zagospodarowanych. Wzdiu
pasa drogowego istnieje zabudowa mieszkaniowa awaraz z przynalaymi takami i
polami. Taka forma zabudowy wypuje na catej diugei drogi na terenie gminy Wyry. Im
bardziej na zachdd, tym bardziej zabudowa jest pamiarta, bardziej porozrzucana.

Na analizowanym odcinku gg nr 5314 S posiada zasadniczo typ przekroju
poprzecznego poétuliczny, o nawierzchni asfaltowegrokdci jezdni zmiennej 5,75 — 6,75m.
Wystepujace chgi piesze posiadajnawierzchng utwardzomr z kostki betonowej o szeros@
1,50 — 2,00m. Nie wyspuja urzadzenia przeznaczone dla ruchu rowerowego.

Przebieg drogi na rozpatrywanym odcinku jest dastesy do zagospodarowania
terenu istnigjcego. Wzdla ulicy na obszarze zabudowy w niewielkiej odlggtoza
chodnikiem znajduj sic ogrodzenia i zabudowania przylegtych posesiji.

Stan techniczny przedmiotowego odcinka drogi jdgt-zubytki, sgkania i koleiny.
Lokalnie wystpuja drogowe bariery ochronne oraz bariery stalowepdtazych.

W ciagu przedmiotowego odcinka wypuja przepusty pod korandrogi czace rowy
przecinagce drog.
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Na rozpatrywanym odcinku droga odwadniana jest zempspadki poprzeczne i poghe
(sptyw powierzchniowywdd opadowych w kierunku upadu terenu), rowy, okicistniejacej
kanalizacji deszczowej (gmina Wyry).

W ciagu rozpatrywanej drogi wygbuja skrzyzowania z drogami publicznymi:

- ul. Ks. Franciszka Olmy,

- ul. Kpt. Jana Rybczgkiego,

- ul. Wilhelma Bojdota,

- ul. Pszczela,

- ul. Zagcza,

- ul. Motyla,

- ul. Lesna,

- ul. Franciszka Ktosa,

oraz wewRtrznymi stanowqcymi dojazdy do istniarej zabudowy:
- ul. Brzezna,
- ul. Rybnicka (boczna) dz. nr 575/34 (pedry posesjami nr 11 - 27),
- ul. Rybnicka (boczna) dz. nr 969/79 (pedry posesjami nr 43 - 49),
- ul. Rybnicka (boczna) dz. nr 1229/78 (peday posesjami nr 61 - 65),
- ul. Rybnicka (boczna) dz. nr 4131/158 (pedaly posesjami nr 83 - 97),
- ul. Rybnicka (boczna) dz. nr 3005/147 (obok Z%tgh dojazd do boiska),
- ul. Rybnicka (boczna) dz. nr 3289/147 (obok Z&th dojazd do boiska),
- ul. Grabowa,
- ul. Rybnicka (boczna) dz. nr 3368/123 (pediziy posesjami nr 160 - 172),
- ul. Rybnicka (boczna) dz. nr 3640/118 (pedziy posesjami nr 241 - 245),
- ul. Rybnicka (boczna) dz. nr 3253/107 (przy jsps& 178),
- ul. Rybnicka (boczna) dz. nr 3231/113 (pedaiy posesjami nr 251 - 255),
- ul. Akacjowa,
- ul. Rybnicka (boczna) dz. nr 4241/116 (przy jsfise 289),
- ul. Wisniowa,
- ul. Rybnicka (boczna) dz. nr 3277/43 (pedzy posesjami nr 278 - 274),
- ul. Jesionowa,
- ul. Jarzbinowa.

Wzdtwz drogi wystpuja zjazdy indywidualne i publiczne z drogi powiatovngj przylegte
posesje. Pod zjazdami znajaligic przepusty przewidziane w gkszaci do usurgcia (w
ramach projektu odwodnienia).

Pod wzgtdem wysokéciowym chg drogowy 5314 S jest dostosowany do terenu
otaczagcego.

Ulice na rozpatrywanym odcinka sswietlone.

Teren jest uzbrojony w sieci podziemne i nadziermwgstkepuja:
- kanalizacja deszczowa i sanitarna,
- sieci energetyczne,
- wodochg,
- sieci gazowe,
- sieci telekomunikacyjne,
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- napowietrzne sieci energetyczne i teletechniczne.

Sieci uzbrojenia podziemnego zostaly przedstawioae mapie zasadnicze] stanquej
podstaw opracowania niniejszej dokumentacji. Sieci kolide] z projektowas inwestych
zostam przebudowane,adlz zabezpieczone na warunkach glorych przez Wigcicieli tych
sieci.

Na terenie olatym opracowaniem wyspuje zielé (drzewa i krzewy), zrinicowana
pod wzgédem gatunkowym, wiekowym oraz fitosanitarnym. Pdoadrieledn wysola o
charakterze knym stanowd wieloletnie okazy drzewdciastych.

3. lIstniejace uwarunkowania realizacyjne
3.1. Warunki geologiczne terenu

Dla potrzeb niniejszego opracowania zostaly m@aepdzone badania pod
gruntowego wraz ze scharakteryzowaniem warunkéwtgmwo - wodnych. Wyniki tych
bada zawarto w opracowaniu: Geotechniczne badania padfgruntowego dla potrzeb
inwestycji p. n.: Przebudowaagu drogowego Nr 5314 S na terenie Powiatu Mikotaegh.

3.2. Warunki wynikaj ace z MPZP

Analizowany fragment drogi przebiega wekszaci przez tereny, gdzie uchwalone
zostaly miejscowe plany zagospodarowania przesieggm Jedynie fragment o diégo
1,3km nie ma MPZP. Jest to odcinek na terenie gr@irgesze na fragmencie ulicy Tyskiej
i Pszczyiskiej.

Na terenie gminy Wyry MPZP zostat uchwalony Uchwat XLIV/429/2010 Rady
Gminy Wyry z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wethenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miejSGoinGOStyh.

W wigkszaci wzdhuwz istniepcej drogi przewzaja tereny MNU — mieszkaniowo —
ustugowe. Terendw rolniczych jest stosunkowo niévie

Na niewielkim fragmencie drogi w gminy Orzesze drejskrzyowania z DK 81)
znajduje st miejscowy plan zagospodarowania przestrzennegotedtknu pot@aonego w
Orzeszu oraz dzielnicy Zas¢i nr XLII/377/10 uwalony w 01.06.2010 rokua $o tereny
zabudowy mieszkaniowej, ustugowej i zagrodowej.

Na terenach nie oltiych MPZP, zgodnie z zapisami studium uwarunkowaajduj
sie tereny pelnice funkcg obszardw zieleni. £to tereny laséw chronione przed zabudow

Przy granicy gminy Orzesze z gmisWyry wyskpuje obszar o funkcji mieszkaniowej
oraz o funkgcji ustugowej.

3.3. Warunki odwodnienia obiektu

System odwodnienia drogi opierag sha rowach otwartych nieuszczelnionych,
biegmcych wzdhi drogi, przepustach pod drpg pod zjazdami naasiadupce z drog
nieruchomeéci oraz cigach kanalizacji deszczowej, zakaonych wylotami do odbiornikow.

Przepusty pod dragutozone & w ciagach: rowu S1 oraz innych rowow bez nazwy,
do ktérych obecnie odprowadzane &ieki opadowe i roztopowe naptyvaap rowami
przydraznymi.
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dostosowania do

projektowanych urgdzen wodnych aby system odwodnienia skutecznie pelvois funkcje.
Na obszarze planowanej inwestycji nie maadea oczyszczajcychscieki opadowe i

roztopowe.

3.4. Ochrona konserwatorska

W Gostyni przy ul. Rybnickiej 289 zlokalizowangsi krzy. kamienny. Z uwagi na
zakres prac mieszgzy sk w granicach linii rozgraniczagej drogi, nie przewiduje &i
konfliktu z obiektami zabytkowymi.

3.5. Warunki gornicze

Inwestycja potaona jest poza obszarem i terenem gorniczym.

3.6. Zagrozenie dlasrodowiska

Projektowane zagospodarowanie terenu nie ma negaggowptywu ngrodowisko

przyrodnicze.

3.7. Informacje dotyczace bezpieczastwa i zdrowia uzytkownikéw

Projektowane obiekty spetniajvymogi bezpieczestwa i zdrowia aytkownikdw.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Teren objty opracowaniem w zakresie etapéw | - Il stanogg$é pasa drogowego
ulicy Rybnickiej w Gostyniu. Migci sic on w caldci na terenie pasa drogowego drogi
powiatowej 5314 S.

Przebudow drogi powiatowej nr 5314 S zaprojektowano w sposddksymalnie
odwzorowuscy jej istniepcy przebieg sytuacyjny oraz dostosowano a@dmgch istniejgcych
skrzyzowan, wjazdow i linii ogrodzé. Planowana przebudowa zapewni odpowigdni
komunikacg w przedmiotowym obszarze.

Proponowane rozwtania projektowe budowy nowej drogi wpym.in. na popraw
bezpieczastwa uwytkownikdéw ruchu, a zwlaszcza pieszych, ktorym zameno chodnik

wzdhuz jezdni:

w km od 0+000 do 0+490
w km od 0+490 do 0+820
w km od 0+820 do 1+380
w km od 1+380 do 1+545
w km od 1+545 do 1+570
w km od 1+570 do 1+680
w km od 1+680 do 1+710
w km od 1+710 do 2+570
w km od 2+570 do 2+620
w km od 2+620 do 2+920
w km od 2+920 do 2+930
w km od 2+930 do 3+110

dwustronny
jednostronny lewostronny
dwustronny
jednostronny lewostronny
dwustronny
jednostronny lewostronny
dwustronny
jednostronny lewostronny
dwustronny
jednostronny lewostronny
dwustronny
jednostronny lewostronny
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w km od 3+110 do 3+140 dwustronny

w km od 3+140 do 3+810 jednostronny lewostronny
w km od 3+810 do 3+820 dwustronny

w km od 3+820 do 4+010 jednostronny prawostronny

Podstawowymi rozwizaniami modernizacyjnymis

* wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - aste¢j SMAS8 o szerokii 6,00m
(2 x3,0m):

* wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowegfazowej typu Behaton o
szerokdci 2,00m,

* wyznaczenie przgf dla pieszych, w tym dwa dwaietlone w rejonie kéciotow
oraz jedno déwietlone z wzbudzansygnalizacj swietlna usytuowane przy szkole w
Gostyniu,

» zaprojektowanie przystankow autobusowych, w tymmniéw zlokalizowanych przy
zatokach w km: 0+990, 1+040, 3+580.

Rozpatrywany odcinek drogi powiatowej 5314 S pelizio na 2 ,zasadnicze obszary”
wystepowania ranych przekroi typowych / funkcjonalnych.

Obszar 1- przekrdj poétuliczny - odcinki stanoyge drog o szerokéci 6,00m wraz z
przylegajcym bezpérednio chodnikiem o szerokd 2,00m. Do drugiej strony pasa ruchu
przylega pobocze bitumiczne szerékio 1,00m ograniczone kragnikiem betonowym
odstongtym na wysoke&c 4cm.

Obszar 2- przekrgj uliczny odcinek na obszarach zabudddgdapcy sk jezdni 6,00m
I obustronnego chodnika szer. 2,00m zaprojektowaneg jednostronnym spadkiem
poprzecznym 2%, zapewriaym sptyw powierzchniowy wéd opadowych w kierunku
krawedzi jezdni.

Jezdn¢ drogi powiatowej nr 5314 S zaprojektowano o szesok6,0m w konstrukcji
dostosowanej do ohkgienia ruchowego KR — 4 z nawierzchrftsMA8 wraz z lokalnie
wystepujacymi poboczami bitumicznymi o szerckd 1,0m. Wyjtek stanowq pobocza w
obszarze wygpowania zblten do sieci gazowej - zaprojektowano je z kostki hetwoej
bezfazowej typu Behaton o szerékiodostosowanej do projektowanego zagospodarowania.

Wzdtwz wigkszaci z rozpatrywanego odcinka zaprojektowano chodnikostki
betonowej bezfazowej (Behaton) w kolorze szarymzerakaci 2,0m, o jednostronnym
spadku poprzecznym 2%, zapewnigim sptyw powierzchniowy wdéd opadowych w
kierunku jezdni. Chodnik przylegay bezpérednio do jezdni ograniczono kramikiem
betonowym 15x30cm wibroprasowanym.

Zjazdy zaprojektowano z kostki betonowej bezfagowBehaton) w kolorze
czerwonym. Na zjazdach nalestosowd od strony jezdni kraggznik betonowy najazdowy
10x22cm z zastosowaniem na odcinkach pcmyvych krawznika skadnego
100x30/22x15cm na tawie betonowej z oporem, wykenarbetonu C12/15.

W km: 3+580 zlokalizowano zatekautobusow o szerokéci 3,0m wraz z wiai
przystankow. W km 0+990, 1+040 zlokalizowano zatoki autobusawezerokéci 2,0m
Geometrg zatok (za wyjtkiem zlokalizowanych w km 0+990, 1+040) prag nas¢pujaco:

- skos krawznika wjazdowego do zatoki przyp w wielkasci 1:8 (1:5 zlokalizowana w km
1+040),
- skos krawznika wyjazdowego z zatoki prayp w wielkasci 1:4,
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- wyokraglenie zatamé kraweznika przygto tukami o promieniu R = 30,00m,

- szeroké¢ zatoki przystankowej przgfo 3,0m (2,0m zlokalizowane w km 0+990, 1+040),
- dtugas¢ krawedzi zatrzymania przgjo L = 20,0m (15,0m zlokalizowana w km 1+040).
Nawierzchn¢ zatok autobusowych zaprojektowano 2z Kkostki kanegnmegularnej
granitowej18/18 cm.

Lokalizacja przystankéw autobusowych zgodnie z misni sSytuacyjnymi projektu
docelowej organizacji ruchu (aghme opracowanie).

Krawezniki nalezy posadowé bezpadrednio na wilgotnyswiezy i niestzony beton po
utozeniu tawy betonowej. Lagvbetonow z oporem wykonaz betonu C12/15. tawa pod
kraweznikiem oraz opor kraeznika powinny mié gruba¢ nie mniejsz niz 15 cm, natomiast
opor wykona do 1/2 wysokéci kraweznika.

Chodnik z kostki betonowej bezfazowe] rigleogranicz¢ obrzeem betonowym.
Obrzeze betonowe 8x30cm nalg posadowd na tawie betonowej z oporem (beton C12/15).
Obrzeza naley posadowé bezpdrednio na wilgotnyswiezy i niestzony beton po ukzeniu
tawy betonowej. Lawa pod obrzam oraz opor obrza powinny mié gruba¢ nie mniejsz
niz 10 cm.

Standardowwysokdacia ,0dstonkcia” projektowanych kragznikow jest 12,0 cm, na
odcinku przej¢ dla pieszych ,odstorcie” zmienia warté¢ do 2,0 cm (dostosowane do
poruszania si po nich o0s6b niepetnosprawnych), natomiast na nédci wjazdow
,odstoniecie” zmienia warté¢ do 4,0 cm.

Przy przejciach dla pieszych natg stosowa od strony jezdni kragznik betonowy
najazdowy 15x22cm z zastosowaniem na odcinkachjspraerych kraweznika sk@nego na
tawie betonowej z oporem, wykonanej z betonu C12/15

Nie projektuje si nowego 6éwietlenia w postaci latarni na odcinku etym
opracowaniem za wyfkiem ddawietlen lokalizacji 3 przej¢ dla pieszych. Stupy
oswietleniowe kolidujce z projektowanym zagospodarowaniem zaspamebudowane.

Na przejciu dla pieszych zaprojektowano zgodnie z wymagana Zamawigcego
wzbudzan sygnalizagi $wietlna (projekt stanowi odibne opracowanie). Przyp
nastpujacy tryb pracy sygnalizacfwietlnej: sterowanie akomodacyjne w trybal,red’.
Zaprojektowano system detekcji dla pojazdow opaayztlach wirtualnych (wideodetekcja)
oraz gtlach indukcyjnych instalowanych w nawierzchni. ®ys detekcji pieszych oparto o
przyciski zgtaszajce obecngt pieszego.

Na skrzyowaniach poprzecznych ulic na&ano s¢ sytuacyjnie i wysoksciowo do
stanu istniegjcego.

W zwiazku z przedmiotow inwestych koniecznym staje siwtasciwe gospodarowanie
istniejaca zielena z zachowaniem jej elementéw miavych do ochrony i adaptacji oraz
wycinka tych elementow, ktére stpyv kolizji z przebudowywamdrog.

W ramach zadania nalewykona& humusowanie pozostatego terenu o gr. 10cm wraz z
obsianiem po wykonaniu rob6t budowlanych.

Wykonawca powinien wykortaprzekopy kontrole celem identyfikacji istrieych
sieci uzbrojenia terenu. Po wskazaniu obiektow dkgdicych z robotami nalsy zlecic
prowadzenie nadzoréw technicznychz8iom technicznym wiicieli tych uradzer i pod
ich nadzorem przygpi¢ do zabezpieczania istmeych sieci uzbrojenia podziemnego tak,
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aby podczas prac nie ulegly one uszkodzeniu. Miejscilos¢ przekopow ustati z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstalaimi wiacicieli urzadzen
podziemnych.

W ramach prac przygotowawczych nale dokong sprawdzenia kxinych
projektowanych z istniefymi w terenie. Naley réwniez wykona siet reperdw roboczych,
ktére shiy¢ beda do pomiaréw wysokiciowych podczas realizacji wszystkich etapow
rozbudowy ulicy.

Stosowne naktady na ten cel powinien przewidzweykonawca robot na etapie
sporazdzania oferty na realizacjobot.

Konstrukcg korpusu drogowego nale wykonywa warstwami odpowiednio je
zag:szczagc. Roboty zimne naly wykona zgodnie z normp PN-S-02205 — Drogi
samochodowe roboty ziemne.

Przed przysipieniem do robét ziemnych nalewykona rozbiodrki istniegcych nawierzchni
oraz zdj¢ warstwe ziemi urodzajnej — humusu.

W miejscach likwidowanych rowéw, oraz na dalo opracowania w celu
zabezpieczenia od naptywu wéd gruntowych z teremdmylegtych do drogi od strony

poinocnej nalgy wykon& drena sktadajcy sk z rury drenarskiej PB180 w obsypce ze

zwiru ptukanego #16-31,5mm owitego geowtoknin. Odprowadzenie wody z drenado
studzienek wpustowych kanalizacji deszczowe.

Konstrukcg jezdni drogi powiatowe] 5314 S zaprojektowano diachu KR4
i obciazeniu 115 kN.. faczna grubé¢ projektowanej konstrukcji jezdni drogowej wynosi
bedzie 0,65m.

Przebieg projektowanej niwelety przedstawiono wma. mr 14, 15, 16Niweleta
projektowanej drogi powiatowej 5314 S (..Niwelet ulic zaprojektowano zgodnie z
wymaganiami wynikajcymi z wytycznych projektowych oraz tak, aby zmialimowa
roboty ziemne i nawia przebieg ulic do stanu istnigego oraz przylegltych skrzgwan i
wjazdow.

Na rysunkach nr 17, 18Typowe przekroje konstrukcyjne. (..przedstawiono
projektowane warstwy konstrukcyjne oraz galargtdrogows.

4.1. Zestawienie powierzchni poszczegolnych i zagospodarowania terenu
Lp. Rodzaj nawierzchni projektowanej Powierzchnia fn?]
1. Jezdnia - SMA 8 26584
2. Nawierzchnia z kostki kamiennej 18x18cm 214
3. Nawierzchnia chodnikow z kostki betonowe] 8069
4. Nawierzchnia wjazdow z kostki betonowej 2304
4.2. Charakterystyczne parametry techniczne

Droga powiatowa 5314 S:
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4.3.

droga klasy Z o szeroka jezdni 6,0m, poboczy bitumicznych 1,0m, poboczy
gruntowych 0,75m,;

kategoria drogi: powiatowa,

obciazenie ruchem KR4, nacisk na ©15 kN,

nawierzchnia drogi z SMAS,

predkos¢ projektowa \p = 40 km/h,

chodniki o szerokgi 2,00m,

odwodnienie w postaci szczelnego systemu kanalizdegzczowej, rowow
otwartych, rowOw w postaci korytek betonowych;

Geometria rozwigzan projektowych

W projekcie zaprojektowano spadki patie i poprzeczne z dostosowaniem do

istniejacego zagospodarowania terenu.

Przebieg projektowanej niwelety przedstawiono rea ny 14, 15, 1&iweleta projektowane]
drogi powiatowej 5314 S (...Niwelet zaprojektowano z dostosowaniem do warunkéw
terenowych.

4.3.1. Przebieg drogi w planie

Wierzchotek Km

WO

w1

w2

W3

w4

W5

W6

w7

w8

W9

W10

W1l

Wspohrzdne punktdw trasy:

Wspétrzdne

0+026.95  (6563127.55, 5552290.05)

0+084.643  (6563069.8580 ,5552290.0574 )
0+290.027  (6562872.6666 ,5552348.1925 )
0+384.690  (6562786.9854 ,5552388.6564 )
0+501.867  (6562700.3105 ,5552468.1919 )
0+691.760  (6562514.1935 ,5552406.4234 )
0+725.510  (6562480.3007 ,5552411.6263 )
0+753.438  (6562454.4681 ,5552422.5016 )
0+832.761  (6562386.6596 ,5552463.7658 )
0+887.720  (6562332.5780 ,5552475.4706 )
1+083.305  (6562144.7155 ,5552529.9689 )
1+259.216  (6561972.3331 ,5552565.1804 )

strona 12



+Przebudowa ciagu drogowego Nr 5314S Powiat Mikotowski" w obszarzé&unkcjonalnym Powiatu Mikotowskiego — w ramach
projektu pod nazwa ,J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spojny obsar funkcjonalny powiatu mikotowskiego poprzez wzmoaoienie
mechanizméw efektywnej wspétpracy JST” w ramach prgramu ,Rozw6j miast poprzez wzmocnienie kompetencjiednostek
samorzdu terytorialnego, dialog spoteczny oraz wspotprac z przedstawicielami spotecaestwa obywatelskiego” finansowanego
zesrodkow Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.”

PROJEKT WYKONAWCZY

Biuro Projektow A-PROPOL sp. z 0.0. sp. k. 44-121 Gli

wice ul. Gomutki 2 (0-32) 270-88-33

W12 1+394.592 (6561837.2088 ,5552574.9236 )
W13 1+517.636 (6561716.8519 ,5552601.0695 )
W14 1+622.327 (6561613.7047 ,5552619.0009 )
W15 1+770.294 (6561466.1686 ,5552603.3667 )
W16 1+855.848 (6561389.3413 ,5552563.7073 )
W17 2+033.278 (6561210.4717 ,5552558.4091 )
w18 2+221.691 (6561028.3525 ,5552608.5869 )
W19 2+329.027 (6560920.6474 ,5552609.4399 )
W20 2+437.153 (6560814.3412 ,5552629.8686 )
W21 2+874.298 (6560411.5924 ,5552800.2376 )
W22 3+034.813 (6560300.7134 ,5552916.9515)
W23 3+281.043 (6560060.4654 ,5552974.8600 )
w24 3+367.555 (6559974.6639 ,5552959.4413 )
W25 3+564.381 (6559798.5327 ,5553052.3050 )
W26 3+681.848 (6559747.8855 ,5553160.9254 )
w27 3+787.050 (6559660.0373 ,5553221.1423)
4.4, Odwodnienie

Odwodnienie rozpatrywanego odcinka drogi powiajod@l4 S zaprojektowano w
oparciu o:
- projektowane spadki podine i poprzeczne nawierzchni,
- przydrazne rowy odwadniage,
- $cieki w postaci korytek betonowych,
- projektowan kanalizact deszczow @ 315, g 400, @ 600,
- projektowane umocnione ptytamitaowymi wyloty do istniggcych rowow,
- projektowane przepusty pod korgotrogi (rurazelbetowa) @ 800.

Przedmiotowa budowa kanalizacji deszczowej ma na sprawne odprowadzanie

wod deszczowych i roztopowych z terenow przebudejvadrogi oraz zapewnienie
wiasciwego stanu wodnego naturalnego padtkonstrukcji jezdni drogowe;j.
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Odwodnienie przebudowanej drogi ¢dzie st odbyw& poprzez sptyw
powierzchniowy wod opadowych do kresizi jezdni, a nagpnie wprowadzenie ich przez
wpusty uliczne i przykanaliki do kolektora deszcegw lub sptyw do rowu odwadnigego.

Koncepcja rozwjzania kanalizacji deszczowej dla catej zlewni rdmpeanego
obszaru przewiduje odprowadzenie wod deszczowyspagdb grawitacyjny do istnigych
odbiornikow.

Odwodnienie powierzchniowe uzupetnia dodatkowo klmivy system odwodnienia
wglebnego w postaci dremp Rury drenarskie stosowgako karbowane, PE @180 ze
szczelinami wykonanymi na catym obwodzie. Obsypyweateriatem filtracyjnym zwirem
ptukanym #16-31,5mm w wykopie wytonym geowtoknin separacyja z wiokien cagtych
z polipropylenu PP éredniej masie powierzchniowej min. 200 g/m2. Odpdrenie wody
projektowanych wpustow.

4.5, Rury ochronne na kanalizacji sanitarnej

W nawizaniu do wydanych warunkéw technicznych pismo nil 6853.2.07.2017 z
dnia 15.02.2017r. nalg istniepca sie¢ kanalizacji sanitarnej (przZsjia pod drog)
zabezpieczy rurami ochronnymi osrednicy dwukrotnie wikszej od srednicy rury
zabezpieczanej. W oparciu o @#ony do warunkéw wygg z projektu budowlanego
budowy kanalizacji sanitarnejsciieniowej naley w miejscach wysapienia kolizji (przejcia
przez drog) przewidzi€ rury ochronne. Rury ochronne wyka@na rur PE SDR11 wedtug
rysunku szczegoétowego nr 21 (diégo materiat isrednice rur ochronnych). Keae rury
ochronnej naley zabezpieczy gumowym manszetem ochronnym.

4.6. Projektowane zabezpieczenie sieci wodagjowe]

Zgodnie w warunkami wydanymi przez Rejonowe Prazgugistwo Wodocigéw i
Kanalizacji w Tychach, zaprojektowano zabezpieaa@sinieajcych sieci wodoeigowych.
Projekt obejmuje zabezpieczenie wyznaczonych odeméwudzielnymi rurami stalowymi
(numeracja odcinka odpowiada numeracji rury ochegnn

Srednice istniejcych wodocigdw oraz odcinki, ktére natg zabezpieczy

- @63mm odcinek nr 9,

- @110mm odcinek nr 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 17,

- @160mm odcinek nr 19,

- @225mm odcinek nr 11, 12, 14, 18.

Dla poszczegolnycérednic rur dobrano rgrochronm i tak dla:
- rury @63mm dobrano rgiochronm @125mm,
- rury @110mm dobrano ruochronm @200mm,
- rury @160mm dobrano rgiochronn @200mm,
- rury @225mm dobrano rgiochrona @300mm.

Do zabezpieczenia, nale stosowd rury stalowe posiadae aktuala aprobat
technicza dopuszczajca rury do stosowania. Rury stalowe powinnyélpokryte powtolg
antykorozyjr, zgodnie z norm PN-EN ISO 12944-2:2001 [Farby i lakiery -Ochronaeul
korozja konstrukcji stalowych za pomgcochronnych systeméw malarskich - ¢&z 2:
Klasyfikacja srodowisk] lub powinny b§ wykonane ze stali kwasoodpornej. Poszczegoéline
odcinki rur, naley ze soh taczy¢ za pomog polaczen kotnierzowych. Przy wykonywaniu
przepustéw rurowych, nalg stosowa ptozy dystansowe — parametry zgodnie z rysunkiem
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rur ochronnych. Kace rur, naley zabezpieczy obustronnie manszetami, ktére zapobiggaj
przedostaniem sizanieczyszcze oraz przed naptywem woéd gruntowych do przestrzeni
migdzyrurowej.

4.7. Przekroje konstrukcyjne

1. Konstrukcja jezdni drogi powiatowej 5314S (KR4)

4cm  warstwdcieralna z SMA 8 na bazie polimeroasfaltu PMB 45380

----- skropienie mgdzywarstwowe kationogvemulsp asfaltova C 60 BP 3 ZM w ildci
200 [g/m?]

6 cm  warstwa wizaca z AC16W z zastosowaniem asfaltu 35/50

----- skropienie mgdzywarstwowe kationowvemulsj asfaltowa C 60 BP 3 ZM w ildci
300 [g/mZ3]

10 cm  podbudowa z AC22P z zastosowaniem asfal&035/

20 cm  warstwa podbudowy zasadniczej z mieszankivisganej Go/3

25 cm podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowarmegoentem

> 65cm
2. Konstrukcja chodnika

8cm brukowa kostka betonowa bezfazowa typu Behattoru szarego
3cm podsypka cementowo — piaskowa (1 : 4)
15cm podbudowa z kruszywa tamanego #0-31,5 mniligtakanego mechanicznie

> 26cm
3. Konstrukcja zatok autobusowych

18 cm kostka kamienna regularna granitowa 18/18 zcmvypetnieniem spoin zapraw
cementowo - piaskoay osadzana w mieszance betonowej na mokro

20cm  podbudowa zasadnicza z betonu cementoweg@1T30

------ folia PE 0,8mm

19 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszankinnizanej Go/3

25 cm podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowarmegoentem

4. Konstrukcja pieftienia przejezdnego wysgprpdkowej

18 cm kostka kamienna regularna granitowa 18/18 zcmvypetnieniem spoin zapraw
cementowo - piaskoay osadzana w mieszance betonowej na mokro

20 cm  podbudowa zasadnicza z betonu cementoweg@1T30

------ folia PE 0,8mm

32 cm podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowarmegeentem

> 70cm
5. Konstrukcja zjazdow

8cm brukowa kostka betonowa koloru czerwonego
3cm podsypka cementowo — piaskowa (1 : 4)
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20 cm  podbudowa z kruszywa tamanego #0-31,5 mnilig@alanego mechanicznie

>31lcm
6. Konstrukcja nawierzchni pobocza z kostki betajow

8cm brukowa kostka betonowa bezfazowa typu Beheattoru szarego
3cm podsypka cementowo — piaskowa (1 : 4)

29 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszankiviaganej Qo/3

25 cm podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowarmegoentem

> 65cm
4.8. Sieci uzbrojenia terenu

Teren planowanej inwestycji jest uzbrojony w sigzibrojenia terenu.aSo:
- sieci energetyczne swietleniowe,
- sieci telekomunikacyjne,
- kanalizacja deszczowa i sanitarna,

sieci gazocigowe,

sieci wodocigowe.

Projektowana inwestycja koliduje z istrieym uzbrojeniem terenu.

W ramach inwestycji zostanie wykonana budowa kaaaji deszczowej, davietlenia
przeg¢ dla pieszych, awietlenia projektowanego mini ronda i placu dozesia pojazdow,
przebudowa sieci elektroenergetycznydwietlenia, sieci teletechnicznych.

W zwiazku ze zmian zagospodarowania na opracowywanym obszarze ¢puyjst
koniecznd¢ regulacji wysokéciowej istniepcych uradzer uzbrojenia podziemnego takich
jak: studnie kanalizaciji, skrzynki zasuw, studmketechniczne.

Zakres przebudowy i zabezpieczenia sieci oznacmamysunkach nr 02 - (Bytuacja.
Zagospodarowanie terenu.(...)

Przebudowy sieci zostaly przedstawione w agimych opracowaniach bramwych
stanowicych opracowania komplementarne projektu budowlaneg

4.7. Ziela

Zagospodarowanie zielenisprowadza si (po usungciu kolidujacych drzew) do
wykonania trawnikow siewem na pasach zielonych pkomaniu rob6t budowlanych.

Tam, gdzie odtwarzanes grawniki na uformowany teren nakle wysia& mieszank
traw w ilosciach podanych przez producenta mieszanki. ddasgt teren naley zahakowa
i przywatowa& lekkim walcem. Usugt wszystkie kamienie, zanieczyszczenia obce, resztki
kepek trawy itp. powierzchnia ma bjednolita i rowna.

Tak przygotowany trawnik natg utrzymywa w stanie stale wilgotnym przez okres
co najmniej dwoch miesty.

Pierwszego strzenia trawy dokonapo jej ukorzenieniu jednak nie wéneej jak po
dwdch miesicach licac od daty wysiania.

Strzyc pietgnacyjnie co najmniej 1 raz w miesu od kwietnia do wrzmia.

4.8. Wycinka drzew
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Roboty zwazane z wusugciem drzew obejmygj wycigcie i wykarczowanie
drzew, wywiezienie pni, karpiny i ggt, zasypanie dotOw oraz ewentualne spalenie na
miejscu pozostakei po wykarczowaniu.

Dluzyce stag sie wikasndcia Wykonawcy. Wykonawca warké wykonanych robot
pomniejszy o wart@® uzyskanego materiatlu. Pozostatzes¢ materiatdw z wycinki
Wykonawca wywiezie na wysypisko.

Wycinke drzew o wiaciwosciach materiatu kytkowego naley wykonywa w tzw.
sezonie ¢bnym, ustalonym przez igniera.

Zakres wykonywanych robot:

- zamocowanie na pniu drzewa stalowej liny adajcej, maliwie wysoko tak aby
kontrolowany byt kierunek przewroceniag sidcitego drzewa,

- odckcie drzewa przeznaczonego do usaid, za pomog ftancuchowej pity do
drewna. Odecicie pnia drzewa natg wykona& nisko przy ziemi z zachowaniem
szczegolnej uwagi,

- odchgniccie przewrdconego drzewa na linie ag@@jacej, na miejsce gdzie zostan
odckte gatzie oraz odgte drzewo poeite na kloce o wymiarach zapewni@ych
dogodny zatadunek i transport,

- zaladunek i transport paeteégo drewna pogie kloce zaladowane zostama srodki
transportu, ktorymi dysponuje Wykonawca i odtramtp@ane na skladowisko
wskazane przez Inspektora,

- usungcie pozostatej cgci pnia z korzeniami polega na odkopanigcznym lub
mechanicznym pnia, odgiu korzeni oraz wyagnieciu ciagnikiem na linie stalowej.
Karczowanie pni najlepiej wykothaviosr.

Doly w obrbie przewidywanych wykopow, nalg tymczasowo zabezpieazy
przed gromadzeniemesiv nich wody.

Wykonawca ma obowrzek prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewadsrz
stawiapce wart@¢ jako materiat gytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity
tej wiasciwosci w czasie robot.

Roslinnos¢ istniegca w pasie rob6t drogowych, nie przeznaczona daiesa,
powinna by przez Wykonawe zabezpieczona przed uszkodzenienell@oslinnosé, ktora
ma by zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona pyvzéonawe, to powinna by
ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaataamy przez odpowiednie wiadze.

5. Uwagi wykonawcze i technologiczne.

Wszystkie szczegotowe uwagi i zalecenia technofgicoraz wymogi odbiorowe i
rozliczeniowe zawarto w niniejszej dokumentacji zor&pecyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWIORB).

6. Uwagi koncowe

- Przestrzegawszystkich bramowych przepisow BHP.

- Doktadny opis wykonania poszczegoélnych asortymentihét zawierag STWIORB.

- Przestrzega wszystkich zalede podanych przez jednostki opimigg niniejsz
dokumentagj.

- Roboty prowadZizgodnie z obowazujacymi normami.
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- Wszystkie materiaty zyte do budowy oraz sposéb wykonania rob6t winnyosdpda
wymaganiom norm psstwowych branowych i odpowiednim obowkujacym
przepisom.

- Ostatecza decyzg o0 szczegétowe) lokalizacji elementéw projektowameg
zagospodarowania ¢bizie mana podj¢ po wykonaniu przekopdéw kontrolnych i
pilotazowych w rejonie wysfpowania sieci uzbrojenia terenu. Wykonawca robot
powinien wykopy te wykonametod, wytacznie kczm pod nadzorem inspektorow
wiascicieli urzadzen w poblizu ktérych g prowadzone prace. Wykonawca na etapie
sporadzania oferty przetargowej winien uwzdhi¢c naktady na wykonanie takich
przekopéw w iléci ustalonej z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiegoazo
przedstawicielami wigicieli urzadzen podziemnych o gbokasci 2,0 m i dtugéci 3,0
m. Wykonanie przekopow nie m® stanowi podstawy roszczenia finansowego ze
strony Wykonawcy z tytutu rob6t dodatkowych. Po wykniu przekopdéw kontrolnych
mozliwa bedzie do okrélenia szczegotowa lokalizacja takich gnizea jak kable, sieci
kanalizacyjne, wodoggowe, gazoeigowe, studnie rewizyjne — wyglujacych w
miejscach o0 szczegllnie dum nasyceniu istniggych sieci uzbrojenia terenu.
Dodatkowo przekopy unitiwia dokladm ocerg stanu technicznego €xi sieci |
urzadzen wystkpujacych obecnie w obszarze otym inwestycy, pozwalagc na
podjcie w petniswiadomej decyzji dotyccej ich wymiany lub zabezpieczenia.

- Obstuga geodezyjnadg w cataci po stronie wykonawcy. Wyznaczenie w terenie,
pomiar kontrolny i powykonawczy zléci uprawnionym jednostkom sthy
geodezyjnej.

- Wszystkie roboty rozbiérkowe i utylizacja rozebrahyelementéw mugaz spetnia
wymagania Ustawy o Gospodarce Odpadami.

- Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej dokuraejituzgadnié z Projektantem w
formie pisemnej pod rygorem niewasci. Projekt podlega ochronie z tytutu praw
autorskich Dz.U. RP Nr 24 z dnia 23.02.1994 ustan@3 z dnia 04.02.1994.

Opracowat ...............
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