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 Część opisowa 
 

 
1. Podstawa opracowania 

 
o Umowa z dnia 07.11.2016 zawarta pomiędzy Powiatem Mikołowskim a Biurem 

Projektów A-PROPOL s.c., 
o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie. 

o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie Dz. U. Nr 43/99 poz. 430. 

o Inwentaryzacja istniejącego układu drogowego, 
o Wizja lokalna w terenie, 
o Geotechniczne badania podłoża gruntowego dla potrzeb inwestycji p. n.: Przebudowa 

ciągu drogowego Nr 5314 S na terenie Powiatu Mikołowskiego, 
o Mapa geodezyjna sytuacyjno wysokościowa istniejącego terenu w skali 1:500, 
o Aktualny wyrys i wypis z ewidencji gruntów, 
o Warunki techniczne przebudowy urządzeń podziemnych, 
o Obowiązujące przepisy i normy oraz literatura fachowa. 
 
 2. Zakres opracowania 
 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa drogi powiatowej 5314 S stanowiącej 
ciąg łączący drogę wojewódzką DW 928 (kierunek Mikołów - Pszczyna) z drogą krajową DK 
81 (kierunek Katowice - Żory - Ustroń);. 

Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje projekt przebudowy i budowy 
kanalizacji deszczowej i elementów odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 5314 S. Wraz 
z przebudową drogi niezbędna staje się budowa i przebudowa odcinków kanalizacji 
odwadniającej przedmiotowy obszar.  

Budowa kanalizacji deszczowej, która odwadniać będzie obszar planowanej inwestycji 
będzie się wiązać z likwidacją istniejącego systemu odwodnienia, który składa się z odcinków 
kanalizacji deszczowej w złym stanie technicznym. Istniejący system odwadniający nie 
zapewni właściwych warunków odwodnienia terenu, dla przebudowywanego obszaru drogi 
powiatowej.  

 Odbiornikiem wód deszczowych i roztopowych dla projektowanych kolektorów będą 
istniejące rowy, ciążące do potoku Gostynka.  
 
 3. Opis stanu istniejącego 
 
 Analizowany układ drogowy znajduje się na terenach zagospodarowanych, wzdłuż 
istniejącej drogi powiatowej nr 5314 S. Wzdłuż pasa drogowego istnieje zabudowa 
mieszkaniowa zwarta wraz z przynależnymi łąkami i polami. Taka forma zabudowy ciągnie 
się w zasadzie na całej długości drogi na terenie gminy Wyry. Im bardziej na zachód, tym 
zabudowa jest mniej zwarta, bardziej porozrzucana.  
 Od granicy gmin, w rejonie Stawu Barcz zaczynają się kompleksy leśne po obu 
stronach drogi, jednak po stronie północnej fragment lasu jest większy. Zabudowa 
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mieszkaniowa znajduje się w większych odległościach od drogi. W końcowym odcinku drogi 
przy skrzyżowaniu z drogą krajową DK 81 znajduje się stacja benzynowa. Skrzyżowanie obu 
dróg wyposażone jest w  sygnalizację świetlną.  
 System odwodnienia drogi opiera się na rowach otwartych nieuszczelnionych, 
biegnących wzdłuż drogi, przepustach pod drogą i pod zjazdami na sąsiadujące z drogą 
nieruchomości oraz   ciągach kanalizacji deszczowej, zakończonych wylotami do 
odbiorników.  
 Przepusty pod drogą ułożone są w ciągach: rowu S1, cieku Brada oraz 6 rowów bez 
nazwy, do których obecnie odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe napływające 
rowami przydrożnymi. 
 Rowy otwarte nieuszczelnione wymagają renowacji i dostosowania do 
projektowanych urządzeń wodnych aby system odwodnienia skutecznie pełnił swoje funkcje. 
Na obszarze planowanej inwestycji nie ma urządzeń oczyszczających ścieki opadowe i 
roztopowe. 
 
 3.1. Uzbrojenie terenu 

 
 Teren planowanej inwestycji jest uzbrojony w sieci uzbrojenia terenu. Są to: 
- sieci energetyczne i oświetleniowe, 
- sieci telekomunikacyjne, 
- kanalizacja deszczowa i sanitarna, 
- sieci gazociągowe, 
- sieci wodociągowe. 
 Sieci uzbrojenia podziemnego zostały przedstawione na mapie zasadniczej 
stanowiącej podstawę opracowania niniejszej dokumentacji. Sieci kolidujące z inwestycją 
zostaną przebudowane na warunkach określonych przez Właścicieli tych sieci. 
 
 3.2. Warunki gruntowo – wodne 
 
  Dla potrzeb niniejszego opracowania zostały przeprowadzone badania podłoża 
gruntowego wraz ze scharakteryzowaniem warunków gruntowo - wodnych. Wyniki tych 
badań zawarto w opracowaniu: Geotechniczne badania podłoża gruntowego dla potrzeb 
inwestycji p. n.: Przebudowa ciągu drogowego Nr 5314 S na terenie Powiatu Mikołowskiego 
(odrębne opracowanie). 
 
 4. Koncepcja rozwiązania 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest: 
- likwidacja istniejących urządzeń wodnych: rowów otwartych nieuszczelnionych, 
istniejących przepustów tak w ciągu drogi jak i stanowiących przekroczenie rowów otwartych 
nieuszczelnionych, wylotów z kanalizacji deszczowej, 
- budowa projektowanych rowów otwartych nieuszczelnionych, przepustów, kolektorów 
kanalizacji deszczowej wraz z wylotami do odbiorników, 

Na planszach sytuacyjnych oznaczono lokalizacje poszczególnych kolektorów, 
wylotów, przepustów. 
 
 W projektowanych ciągach kanalizacji deszczowej oprócz osadników zawiesiny 
mineralnej znajdujących się przed wylotami z projektowanej kanalizacji deszczowej 



„Przebudowa ciągu drogowego Nr 5314S Powiat Mikołowski" w obszarze funkcjonalnym Powiatu Mikołowskiego – w ramach 
projektu pod nazwą „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie 

mechanizmów efektywnej współpracy JST” w ramach programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek 
samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz  współpracę  z  przedstawicielami  społeczeństwa  obywatelskiego” finansowanego 

ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.” 
ODWODNIENIE I PRZEPUSTY – PROJEKT WYKONAWCZY 

BIURO PROJEKTÓW  A-PROPOL sp. z o.o. sp. k.  44-121 Gliwice ul. Gomułki 2 tel. (0-32) 270-88-33 fax. 270-88-34 
 

5 
 

zastosowano osadniki stanowiące integralną część wpustów ulicznych, którymi zbierane będą 
wody opadowe i roztopowe z jezdni odwadnianych ulic. Osadniki te zatrzymują zawiesinę 
ogólną, stanowiąc tym samym urządzenie oczyszczające wody opadowe i roztopowe. 
Typowy wpust uliczny z osadnikiem przedstawia Załącznik nr 2. 
 Dla zapewnienia właściwej eksploatacji systemu wpusty uliczne należy czyścić z 
częstotliwością min. 2 x do roku (wiosną i jesienią). 
 

Tabela nr 1 przedstawia lokalizację rowów otwartych nieuszczelnionych przeznaczonych 
do likwidacji 

 
Tabela nr 1 

 
Tabela nr 2 przedstawia lokalizację istniejących przepustów przeznaczonych do 

likwidacji. 
 
Tabela nr 2 

Istniejące rowy otwarte nieuszczelnione przeznaczone do likwidacji 
Początek Koniec 

Współrzędne geograficzne Współrzędne geograficzne l.p. 
Oznaczenie 

rowu Km drogi 
N (szer. płn) E (dł. wsch.) 

Km drogi 
N (szer. płn) E (dł. wsch.) 

1. RL 18 3+759 
50° 06' 
43,193" 

18° 50' 
04,227" 

3+784 
50° 06' 
45,951" 

18° 50' 
01,608" 

2. RL 19 3+747 
50° 06' 
42,932"  

18° 50' 
04,675" 

3+751 
50° 06' 
42,978" 

18° 50' 
04,485" 

3. RL 20 3+672 
50° 06' 
41,342" 

18° 50' 
07,613" 

3+731 
50° 06' 
42,639" 

18° 50' 
05,349" 

4. RL 21 3+642 
50° 06' 
40,469" 

18° 50' 
08,361" 

3+663 
50° 06' 
41,064" 

18° 50' 
07,873" 

5. RL 22 3+607 
50° 06' 
39,449" 

18° 50' 
09,083" 

3+636 
50° 06' 
40,278" 

18° 50' 
08,507" 

6. RL 23 3+581 
50° 06' 
38,071" 

18° 50' 
09,665" 

3+603 
50° 06' 
39,305" 

18° 50' 
09,193"  

7. RL 24 3+543 
50° 06' 
37,088" 

18° 50' 
10,089" 

3+568 
50° 06' 
38,384" 

18° 50' 
10,039" 

8. RL 25 3+427 
50° 06' 
36,007" 

18° 50' 
15,981" 

3+439 
50° 06' 
36,248" 

18° 50' 
15,444" 

Istniejące przepusty przeznaczone do likwidacji 
Początek Koniec 

Współrzędne geograficzne Współrzędne geograficzne l.p. 
Oznaczenie 
przepustu Km drogi 

N (szer. płn) E (dł. wsch.) 
Km drogi 

N (szer. płn) E (dł. wsch.) 

1. PL 19 3+751 
50° 06' 
42,978" 

18° 50' 
04,485" 

3+759 
50° 06' 
43,193" 

18° 50' 
04,227" 

2. PL 20 3+731 
50° 06' 
42,639" 

18° 50' 
05,349" 

3+747 
50° 06' 
42,932"  

18° 50' 
04,675" 

3. PL 21 3+662 
50° 06' 
41,064" 

18° 50' 
07,873" 

3+672 
50° 06' 
41,342" 

18° 50' 
07,613" 

4. PL 22 2+636 
50° 06' 
39,449" 

18° 50' 
09,083" 

3+642 
50° 06' 
40,469" 

18° 50' 
08,361" 

5. PL 23 3+602 
50° 06' 
39,305" 

18° 50' 
09,193"  

3+607 
50° 06' 
39,449" 

18° 50' 
09,083" 

6. PL 24 3+568 
50° 06' 
38,384" 

18° 50' 
10,039" 

3+581 
50° 06' 
38,071" 

18° 50' 
09,665" 
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Tabela nr 3 przedstawia lokalizację likwidowanych wylotów z kanalizacji deszczowej. 
 
Tabela nr 3 

 
 
 
 
 
 

Tabela nr 4 przedstawia lokalizację projektowanych rowów otwartych nieuszczelnionych. 
 
Tabela nr 4 

 
Tabela nr 5 przedstawia lokalizację projektowanych przepustów 
 

Tabela nr 5 

7. PL 25 (ist. nr 4) 3+454 
50° 06' 
36,464" 

18° 50' 
14,763" 

3+454 
50° 06' 
36,165"  

18° 50' 
14,561" 

8. PL 26 3+439 
50° 06' 
36,248" 

18° 50' 
15,444" 

3+454 
50° 06' 
36,426" 

18° 50' 
14,954" 

9. PL 27 3+422 
50° 06' 
35,984" 

18° 50' 
16,219" 

3+427 
50° 06' 
36,007" 

18° 50' 
15,981" 

10. PL 28 (ist. nr 5) 3+337 
50° 06' 
35,266" 

18° 50' 
20,052"   

3+337 
50° 06' 
34,965" 

18° 50' 
20,127" 

11. PL 30 (ist. nr 8) 0+603 
50° 06' 
17,127" 

18° 52' 
30,223" 

0+603 
50° 06' 
16,824" 

18° 52' 
30,374" 

Współrzędne geograficzne 
l.p. Wylot Odbiornik 

Kilometraż 
drogi N (szer. płn) E (dł. wsch.) 

1. WL1 Rów S1 0+68 
50° 06' 
12,006" 

18° 52' 54,843" 

2. WL2 Rów O1 0+605 
50° 06' 
16,073" 

18° 52' 30,354" 

Projektowane rowy otwarte nieuszczelnione 
Początek Koniec 

Współrzędne geograficzne Współrzędne geograficzne l.p. 
Oznaczenie 

rowu Km drogi 
N (szer. płn) E (dł. wsch.) 

Km drogi 
N (szer. płn) E (dł. wsch.) 

1. R 5 3+670 
50° 06' 
41,265"  

18° 50' 
07,664" 

3+732 
50° 06' 
42,635"  

18° 50' 
05,287" 

2. R 6 3+642 
50° 06' 
40,446"  

18° 50' 
08,307"  

3+665 
50° 06' 
41,127"  

18° 50' 
07,797"  

3. R 7 3+607 
50° 06' 
39,433"  

18° 50' 
09,028"  

3+637 
50° 06' 
40,298"  

18° 50' 
08,411"  

4. R 8 3+586 
50° 06' 
38,817"  

18° 50' 
09,525"  

3+602 
50° 06' 
39,289"  

18° 50' 
09,014"  

Projektowane przepusty  
Początek Koniec 

Współrzędne geograficzne Współrzędne geograficzne l.p. 
Oznaczenie 
przepustu Km drogi 

N (szer. płn) E (dł. wsch.) 
Km drogi 

N (szer. płn) E (dł. wsch.) 

1. P 4 3+454 
50° 06' 
36,464" 

18° 50' 
14,763" 

3+454 
50° 06' 
36,165" 

18° 50' 
14,561"   

2. P 5 3+337 
50° 06' 
35,266" 

18° 50' 
20,052" 

3+337 
50° 06' 
34,965"  

18° 50' 
20,127" 

3. P 6 2+739 
50° 06' 
28,029" 

18° 50' 
46,825" 

2+739 
50° 06' 
27,655" 

18° 50' 
46,571" 

4. P 8 0+603 
50° 06' 
17,127"  

18° 52' 
30,223" 

0+603 
50° 06' 
16,824" 

18° 52' 
30,374" 
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Tabela nr 6 przedstawia lokalizację projektowanych wylotów z ciągów kanalizacji 
deszczowej. 

 
Tabela nr 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 5. Opis rozwiązań   
  

  5.1. Likwidowane rowy otwarte 
  

Wobec budowy ciągów kanalizacji deszczowej, część istniejących rowów otwartych 
stanowiących odwodnienie drogi,  pokrywać się będzie z ich przebiegiem. Sytuacja taka 
wystąpi w odniesieniu do rowów oznaczonych jako: RL 18 i RL 19. Natomiast funkcję 
likwidowanych rowów otwartych nieuszczelnionych RL 20 ÷ RL 25 przejmą projektowane 
rowy otwarte nieuszczelnione R 5 ÷ R 8. 
Lokalizację przeznaczonych do likwidacji rowów, opisaną współrzędnymi geograficznymi, 
zestawiono w tabeli nr 1 pkt. 4 niniejszego opracowania. 
 
  5.2. Likwidowane przepusty 
 

Wobec likwidacji rowów otwartych nieuszczelnionych i budowy w ich miejscach 
kanalizacji deszczowej przepusty stanowiące przekroczenia rowów dla potrzeb zjazdów na 
przyległe nieruchomości ulegną likwidacji, ponieważ tracą swoje techniczne uzasadnienie. Są 
to przepusty oznaczone jako PL 19 ÷ PL 24, PL 26 i PL27. 

W miejscach gdzie nie będzie wykonywana kanalizacja deszczowa a istniejące rowy 
otwarte nieuszczelnione nadal będą pełnić funkcję urządzeń odwadniających drogę, przepusty 
w złym stanie technicznym ulegną likwidacji a w ich miejsce wykonane zostaną nowe.  
 Taka sytuacja wystąpi w przypadku przepustów ulokowanych pod jezdnią drogi 
powiatowej. Te których stan techniczny jest zły ulegną rozbiórce a ich funkcję przejmą 
przepusty projektowane. I tak: przepust nr 4 (PL 25), przepust nr 5 (PL 28) i przepust nr 8 (PL 
30) zastąpione zostaną odpowiednio przepustami projektowanymi: P4, P5 i P8.  
Lokalizację przeznaczonych do likwidacji przepustów, opisaną współrzędnymi 
geograficznymi, zestawiono w tabeli nr 2 pkt. 4 niniejszego opracowania. 
 

Współrzędne geograficzne 
l.p. Wylot Odbiornik 

Kilometraż 
drogi N (szer. płn) E (dł. wsch.) 

1. W1 Rów S1 0+074 50° 06' 12,305"  18° 52' 54,507"  
2. W2 Rów O1 0+603 50° 06' 16,863"  18° 52' 30,394"  
3. W3 Rów O1 0+604 50° 06' 16,848"  18° 52' 30,322"  
4. W4 Rów przy ul. Motyla 1+610 50° 06' 23,042" 18° 51' 41,469" 
5. W5 Rów przy ul. Motyla 1+612 50° 06' 23,039"  18° 51' 41,339"  
6. W6 Rów O2 2+738 50° 06' 27,764"  18° 50' 46,007"  
7. W7 Rów O2 2+740 50° 06' 27,079"  18° 50' 46,608"  
8. W8 Rów O3 3+336 50° 06' 35,001"  18° 50' 20,157"  
9. W9 Rów O3 3+338 50° 06' 34,995"  18° 50' 20,082"  
10. W10 Rów O4 3+454 50° 06' 36,221"  18° 50' 14,546"  
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 5.3. Likwidowane wyloty z kanalizacji deszczowej 
  

W ramach planowanej inwestycji likwidacji ulegną ciągi kanalizacji deszczowej, 
zakończone dwoma wylotami.  

Ich funkcję przejmą projektowane kanalizacje deszczowe, zakończone projektowanymi 
wylotami.  
Lokalizację przeznaczonych do likwidacji wylotów, opisaną współrzędnymi geograficznymi, 
zestawiono w tabeli nr 3 pkt. 4 niniejszego opracowania. 
 
 5.4. Projektowane rowy  
 

Projektowane rowy otwarte nieuszczelnione zlokalizowane zostaną w miejscach gdzie 
ulokowanie kanalizacji deszczowej ze względu na zagospodarowanie terenu jest niemożliwe 
(brak miejsca pomiędzy krawędzią jezdni a istniejącym zagospodarowaniem – rowy R5, R6, 
R7, R8). 

Rowy otwarte wprowadzać będą ścieki opadowe i roztopowe do ciągów projektowanej 
kanalizacji deszczowej (ciąg rowów R5, R6, R7 i R8). 

Rowy R5 ÷ R8 wyłożone zostaną korytkami betonowymi o wymiarach 30 cm × 50 cm × 5 
cm, ułożonymi na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Konieczność umocnienia rowu wynika z 
ograniczonej przestrzeni, wynikającej z istniejącego zagospodarowania terenu i braku 
możliwości wykonania rowów o skarpach o nachyleniu n = 1:1,5 czy nawet n = 1:1.   

Spadki podłużne wszystkich projektowanych rowów dostosowane zostaną do 
ukształtowania terenu tak aby zapewnić skuteczne odprowadzanie ścieków opadowych i 
roztopowych.  

Współrzędne geograficzne projektowanych rowów zamieszczono w tabeli nr 4 pkt.4 
niniejszego opracowania. 

 Przekrój typowy przez ściek przedstawia rys. nr 14 Typowy przekrój przez ściek. 
Profile podłużne projektowanych rowów przedstawia rysunek nr 15 Profile podłużne 

projektowanych rowów. Rów R5 - R8. 
 
 5.5. Projektowane przepusty 
 

Projektowane przepusty wykonane zostaną tam gdzie dotychczasowe przepusty ulegną 
likwidacji a zastąpią je nowe urządzenia (P4, P5 i P8) lub jak w przypadku przepustu P6 w 
miejscu, gdzie dotąd nie było takiego urządzenia. 

 
UWAGA! Dla ułatwienia orientacji w lokalizacji proj ektowanych przepustów (P4, 

P5 i P8) nadano rowom, w ciągu których ulokowane zostaną projektowane przepusty, a 
nie posiadającym nazw własnych – nazwy robocze, nie mające odniesienia do żadnego 
nazewnictwa formalnego. 

 
Przepust P4 wykonany zostanie pod jezdnią drogi powiatowej w ciągu istniejącego rowu 

O4. Przejmie funkcję zlikwidowanego przepustu nr 4 (PL 25) i wykonany zostanie z rur 
żelbetowych średnicy 800 mm.  

Przepust P5 wykonany zostanie pod jezdnią drogi powiatowej w ciągu istniejącego rowu 
O3. Przejmie funkcję zlikwidowanego przepustu nr 5 (PL 28) i wykonany zostanie z rur 
żelbetowych średnicy 800.  
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Przepust P6 wykonany zostanie pod jezdnią drogi powiatowej w miejscu, w którym 
obecnie nie ma urządzenia wodnego w postaci przepustu. Wykonany zostanie z rur 
żelbetowych średnicy 800 mm.  

Przepust P7 to przepust istniejący pod jezdnią drogi powiatowej w ciągu istniejącego 
rowu przy ul. Motyla. Nie wymaga żadnych działań w ramach planowanej inwestycji.  

Przepust P8 wykonany zostanie pod jezdnią drogi powiatowej w ciągu istniejącego rowu 
O1. Przejmie funkcję zlikwidowanego przepustu nr 8 (PL 30) i wykonany zostanie z rur 
żelbetowych średnicy 800.  

Rowy powyżej wlotów i poniżej wylotów umocnione zostaną betonowymi płytami 
ażurowymi (ułożonymi na dnie i na skarpach). Pod płytami betonowymi wykonana zostanie 
podsypka piaskowa gr. 10 cm.  

W poniższej tabeli zestawiono charakterystyczne parametry techniczne projektowanych 
przepustów. 

 
Tabela nr 7 

L.P. 
Oznaczenie 
przepustu 

Średnica 
[mm] 

Długość 
 [m] 

Spadek [%] 
Rzędna dna 

wlotu 
 [m n.p.m.] 

Rzędna dna wylotu 
[m n.p.m.] 

1. P 4 800 10,34 1,82 258,91 258,72 
2. P 5 800 8,65 0,5 257,91 257,87 
3. P 6 800 12,25 0,5 255,93 255,87 
4. P 8 800 11,80 0,6 251,96 251,80 

 
Lokalizację projektowanych przepustów, opisaną współrzędnymi geograficznymi, 

zestawiono w tabeli nr 5 pkt. 4 niniejszego opracowania. 
 

W celu uzupełnienia systemu odwodnienia dla przebudowy drogi powiatowej 5314S 
zaprojektowano: 

- przepusty pod drogą główną, 
- przepust pod zjazdami, 
 
Przepusty pod drogą główną P4, P5, P6, P8 
 
Dla przepustów pod drogą główną należy stosować rury żębetowe DN800 zgodnie z 

aprobata techniczną wydaną przez IBDiM. 
Parametry i właściwości dla rur żelbetowych: 
- klasa wytrzymałość na ściskanie   ≥ C40/50, 
- stopień wodoprzepuszczalności betonu   W12, 
- nasiąkliwość betonu     ≤ 5%, 
- zawartość jonów CI (-)  w betonie   ≤ 0,4%,  
- wytrzymałość rur żelbetowych na zgniatanie wg PN-EN 1916 DNx150 kN/m, 
- otulenie betonowe zbrojenie   ≥30mm, 
 
Na przepustach P4, P5, P6, P8 zostaną wbudowane komory prefabrykowane, do których 

włączone będą projektowane kolektory kanalizacji deszczowej. 
Komory o wymiarach: 
- 1,25x1,50m zostaną wbudowane na przepuście P5 i P8, 
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- 1,50x1,50m zostaną wbudowane na przepuście P4 i P6. 
 
Podłączenie poszczególnych kolektorów do komór: 
- kolektor P i R podłączenie do komory na przepuście P8, 
- kolektor L i M podłączenie do komory na przepuście P6, 
- kolektor I i K podłączenie do komory na przepuście P5, 
- kolektor H podłączenie do komory na przepuście P4. 
 
Posadowienie przepustów 
 

Łączenie wszystkich rur za pomocą uszczelek zintegrowanych w kielichach tych rur. 
Uszczelki muszą spełniać wymagania normy PN-EN 681. Wymaga się aby rury, stanowiły 
rozwiązanie jednego wytwórcy betonowego.  

Rury przepustów należy układać na zagęszczonej do Is≥0,95, podsypce z piasku 
grubości 10cm. Następnie wykonać płytę betonową gr. 15cm z betonu C25/30 oraz podbitkę 
chudego betonu grubości 10cm. 

Obsypkę rur przepustów wykonać z piasku, należy układać ją jednocześnie z obu stron 
przepustu, warstwami jednakowej grubości z jednoczesnym zagęszczeniem. 

 
Umocnieni wlotów i wylotów przepustów 
Umocnienie wloty i wyloty przepustów, należy wykonać z płyt ażurowych 40x60x10cm 

układanych na podsypce piaskowej gr. 10cm. 
 
 5.6. Projektowane wyloty z ciągów kanalizacji deszczowej 
 
W poniższej tabeli zestawiono parametry techniczne projektowanych wylotów z kanalizacji 
deszczowych. 
UWAGA! Dla ułatwienia orientacji w lokalizacji proj ektowanych wylotów nadano 
rowom, stanowiącym odbiorniki a nie posiadającym nazw własnych – nazwy robocze, 
nie mające odniesienia do żadnego nazewnictwa formalnego. 
 
Tabela nr 8 

L.P. 
Oznaczenie 
wylotu 

Średnica 
[mm] 

Odbiornik 
Rzędna dna 
wylotu 
 [m n.p.m.] 

Rzędna dna 
odbiornika 
 [m n.p.m.] 

1. W 1 400 Rów S1 251,31 251,02 
2. W 2 400 Rów O1 252,08 251,80 
3. W 3 400 Rów O1 252,08 251,80 
4. 

W 4 
400 Rów przy ul. 

Motyla 
252,92 252,38 

5. 
W 5 

400 Rów przy ul. 
Motyla 

252,75 252,38 

6. W 6 400 Rów O2 255,97 255,89 
7. W 7 400 Rów O2 256,47 255,89 
8. W 8 400 Rów O3 257,99 257,89 
9. W 9 315 Rów O3 258,84 257,89 
10. W 10 315 Rów O4 258,93 258,72 



„Przebudowa ciągu drogowego Nr 5314S Powiat Mikołowski" w obszarze funkcjonalnym Powiatu Mikołowskiego – w ramach 
projektu pod nazwą „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie 

mechanizmów efektywnej współpracy JST” w ramach programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek 
samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz  współpracę  z  przedstawicielami  społeczeństwa  obywatelskiego” finansowanego 

ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.” 
ODWODNIENIE I PRZEPUSTY – PROJEKT WYKONAWCZY 

BIURO PROJEKTÓW  A-PROPOL sp. z o.o. sp. k.  44-121 Gliwice ul. Gomułki 2 tel. (0-32) 270-88-33 fax. 270-88-34 
 

11 
 

 
Wylot W1 wyposażony zostanie w klapę zwrotną, której zadaniem będzie odcięcie 

napływu wód do kolektora S w przypadku podniesienia się poziomu wód w rowie S1. 
Rysunek typowy klapy zwrotnej stanowi załącznik do niniejszego opracowania. 

Wyloty W4 i W5 wykonane zostaną w ściankach istniejącego przepustu oznaczonego 
nr 7. Przepust nie jest przedmiotem niniejszego opracowania, ponieważ nie będzie podlegał 
żadnym pracom w ramach przedmiotowej inwestycji. 

Lokalizację projektowanych wylotów, opisaną współrzędnymi geograficznymi, 
zestawiono w tabeli nr 6 pkt. 4 niniejszego opracowania.  
 
 5.7. Trasa kolektorów 
 
 Trasa projektowanej kanalizacji deszczowej dostosowana została do projektowanego 
układu drogowego oraz do przebiegu pozostałego uzbrojenia podziemnego. Przebieg 
kanalizacji deszczowej zaprojektowano w ten sposób, by włazy studni kanałowych 
zlokalizowane były w osi projektowanego pasa ruchu (gdy kanalizacja prowadzona jest w 
jezdni).  
 
 5.8. Rurociągi 

 
Przyjęto przewody kanalizacyjne: 
 

• średnice Ø315 - Ø600 zaprojektowano z PVC-U  ze ścianką litą jednorodną      
o sztywności obwodowej SN 8 kN/m2 w systemie połączeń kielichowych; 

 
Przyjęte rury z tworzyw sztucznych charakteryzują się niewielkim ciężarem 

umożliwiającym łatwy transport i montaż bez użycia ciężkiego sprzętu oraz możliwością 
cięcia na dowolne odcinki. Gładka powierzchnia wewnętrzna zapewnia dobre warunki 
przepływu i przeciwdziała odkładaniu się szlamu. 

Przykanaliki wykonać z rur kanalizacyjnych PVC-U klasy SN8 (ścianki lite), DN 200, 
łączonych na uszczelki gumowe. 

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają widocznych 
uszkodzeń powstałych w czasie transportu lub czasie przechowywania. 

Rurociągi układać należy na podsypce piaskowej grubości min. 10 cm. Pod złączami 
należy wykonać, tam gdzie to jest konieczne, zagłębienia, aby przewody nie opierały się na 
złączach. Niedopuszczalne jest pozostawienie nierównej warstwy wyrównującej – prowadzi 
to do powstawania pustek oraz nierównego ułożenia dna przewodu. 

Po ułożeniu rurociągi starannie obsypać i zasypać piaskiem z jego zagęszczeniem do 
uzyskania wskaźnika zagęszczenia poszczególnych warstw i podsypki wynoszącego min 98% 
zmodyfikowanej wartości Proctora. Zagęszczanie wykonać niezwłocznie po wbudowaniu w 
taki sposób, aby nie spowodować odkształcenia rur zarówno w planie jak i w ich przekrojach 
poprzecznych. Zagęszczenie warstw powinno przebiegać ręcznie (warstwami nie grubszymi 
niż 15cm) lub lekkim sprzętem (grubość warstwy nie większa niż 30cm) - niedopuszczalne 
jest stosowanie sprzętu ciężkiego. Nie wolno dopuścić do wystąpienia pustych lub nie 
dogęszczonych przestrzeni w wypełnianym wykopie.  

Spadki i średnice zaprojektowanej kanalizacji deszczowej przedstawiono na rysunkach 
nr 16 - 22 Profil projektowanej kanalizacji deszczowej. Kolektor (…). 
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Odwodnienie powierzchniowe uzupełnia dodatkowo system odwodnienia wgłębnego 
w postaci drenaży drogowych zaprojektowanych w miejscach likwidowanych rowów, oraz na 
całości opracowania w celu zabezpieczenia od napływu wód gruntowych z terenów 
przyległych do drogi od strony północnej. Rury drenarskie stosować jako karbowane, PE 
Ø180 ze szczelinami wykonanymi na całym obwodzie. Obsypywać materiałem filtracyjnym - 
żwirem płukanym #16-31,5mm w wykopie wyłożonym geowłókniną separacyjną z włókien 
ciągłych z polipropylenu PP o średniej masie powierzchniowej min. 200 g/m². 
Odprowadzenie wód do studzienek wpustowych projektowanej kanalizacji deszczowej. 
 
 5.9. Studnie rewizyjne, wpusty. 
 

Studnie kanalizacyjne wykonać z elementów prefabrykowanych żelbetowych klasy 
min. C35/45 wodoszczelnych W8, wyposażone w płytę pokrywową żelbetową nastudzienną 
typu przejazdowego oraz właz żeliwny typu ciężkiego z dopuszczalnym naciskiem  min. 40T. 

 Studnie rewizyjne zaprojektowano jako typowe prefabrykowane Ø 1200 mm, Ø 1400 
mm, Ø 1600 mm (załącznik do projektu).  

Studnie rewizyjne na projektowanym ciągu kanalizacji deszczowej wykonywać na 
prefabrykowanych kinetach wykonanych w sposób dostosowany do kolektorów z rur PVC-U 
lub żelbetowych. Kinety powinny być fabrycznie wyposażone w stosowne końcówki rur 
PVC-U o średnicach zgodnych ze średnicami projektowanych ciągów.  

Dno studzienek powinno być elementem stanowiącym monolityczne połączenie kręgu i 
płyty dennej. Prefabrykowane elementy studzienek łączyć za pomocą uszczelek. 

Montaż studni wykonać w suchym wykopie. 
Izolacja studzienek i wpustów: 

- pionowa ścian zewnętrznych: 
- 1 x roztwór asfaltowy do gruntowania, 
- 1 x lepik asfaltowy do stosowania na zimno. 

Wpust uliczny (studzienka ściekowa) Ø 500 wykonać z prefabrykowanych elementów 
betonowych z betonu min. C25/30 z fabrycznie osadzonym gniazdem dla rury przykanalika 
PVC-U ø200 mm (załącznik do projektu). Wpusty kształtować z osadnikiem o głębokości 
min. 0,5m. Studzienka składa się z części dennej oraz elementów prefabrykowanych Ø 500 
(rura betonowa Ø500). Wysokość studzienki regulowana jest przez rurę Ø 500. Całość 
wpustu przykryta jest pierścieniem odciążającym, na którym znajduje się płyta pośrednia. Na 
płycie osadzony jest wpust deszczowy z żeliwa szarego. Kraty wpustów stosować żeliwne 
typu ciężkiego proste - z wlotem górnym lub krawężnikowo - jezdniowe (w zależności od 
lokalizacji).  

Betony stosować wyłącznie w konsystencji pozwalającej na ich ułożenie z 
wibrowaniem dla uzyskania pełnej szczelności wykonywanych elementów.  

 

 6. Technologia wykonania 
 

Projektowane kanały deszczowe Ø315, Ø400, Ø600, wykonane będą w wykopach 
wąsko przestrzennych o szerokości dna: 
 - 1,20 dla DN 315 mm, DN 400 mm, DN600 mm, 
  

Dno wykopu nie może być przemarznięte i powinno być gładkie, wolne od kamieni i 
luźnych głazów. Powinno być wyrównane do właściwej wysokości i posiadać odpowiednie 
nachylenie.  
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Rury układać na podsypce piaskowej o grubości warstwy 10 cm. Układanie, montaż i 
uszczelnienie zgodnie z instrukcją montażu producenta systemu rur kanalizacyjnych. 
Zasyp rurociągów w wykopie składa się z dwóch warstw: 

• warstwy ochronnej rury (obsypki), 
• warstwy wypełniającej – do poziomu terenu lub poziomu dna konstrukcji nawierzchni. 

Zasypanie rurociągu przeprowadza się w trzech etapach: 
Etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach, 
Etap II – po próbie szczelności złącz rur wykonanie warstwy ochronnej na złączach, 
Etap III – zasyp wykopu piaskiem. 
 Dla prac zasypkowych etapu I i II dopuszczalne jest stosowanie piasków drobnych      
i średnich, nie zawierających kamieni ani żwiru. Grubość warstwy ochronnej po zagęszczeniu 
musi wynosić min. 20 cm ponad grzbiet rury. 

Wykopy po wykonaniu zasypek Etapu I i II w całości wypełniać piaskiem, 
zagęszczanym warstwami. 
 
 6.1. Prace przygotowawcze 

 
W ramach robót przygotowawczych należy wykonać wytyczenie nowych ciągów 

kanalizacyjnych w terenie, a następnie wykonać prace zabezpieczające obiekty istniejącego 
zagospodarowania.  

Wykonawca podczas przygotowywania oferty na realizację prac powinien w ustaleniu 
z właścicielami posesji przyległych oraz w oparciu o przyjętą technologię prac przewidzieć 
sposoby zabezpieczenia ogrodzeń występujących w pasie robót i skalkulować odpowiednio 
czynności zabezpieczające. Dodatkowo z uwagi na zmieniające się zagospodarowanie terenu 
wokół istniejących posesji należy dokonać pełnej dokumentacji fotograficznej stanu 
istniejących ogrodzeń dla jednoznacznego określenia zakresu robót zabezpieczających 
istniejące ogrodzenia i obiekty oraz przywracających teren do stanu pierwotnego. Stosowne 
nakłady na ten cel powinien przewidzieć wykonawca robót na etapie sporządzania oferty na 
realizację robót. 
 W ramach prac przygotowawczych należy dokonać sprawdzenia rzędnych 
projektowanych z istniejącymi w terenie. Należy również wykonać sieć reperów roboczych, 
które służyć będą do pomiarów wysokościowych podczas realizacji wszystkich etapów 
budowy kanalizacji. 

 Ostateczną decyzję o szczegółowej lokalizacji elementów projektowanego 
zagospodarowania będzie można podjąć po wykonaniu przekopów kontrolnych i 
pilotażowych w rejonie występowania sieci uzbrojenia terenu. Wykonawca robót powinien 
wykopy te wykonać metodą wyłącznie ręczną pod nadzorem inspektorów właścicieli 
urządzeń w pobliżu których są prowadzone prace. Wykonawca na etapie sporządzania oferty 
przetargowej winien uwzględnić nakłady na wykonanie takich przekopów w ilości ustalonej z 
Inspektorem Nadzoru. Wykonanie przekopów nie może stanowić podstawy roszczenia 
finansowego ze strony Wykonawcy z tytułu robót dodatkowych. Po wykonaniu przekopów 
kontrolnych możliwa będzie do określenia szczegółowa lokalizacja takich urządzeń jak kable, 
sieci kanalizacyjne, wodociągowe, gazociągowe, studnie rewizyjne – występujących w 
miejscach o szczególnie dużym nasyceniu istniejących sieci uzbrojenia terenu. Dodatkowo 
przekopy umożliwi ą dokładną ocenę stanu technicznego części sieci i urządzeń 
występujących obecnie w obszarze objętym inwestycją, pozwalając na podjęcie w pełni 
świadomej decyzji dotyczącej ich wymiany lub zabezpieczenia. 
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Prace instalacyjne należy prowadzić w pełnej koordynacji z pozostałymi branżami 
realizowanymi w ramach całej planowanej inwestycji. 
Dla prowadzonych robót należy sporządzić szczegółowy harmonogram realizacji prac z 
uwzględnieniem wszystkich branż i technologicznie uzasadnionej kolejności robót. 
 
 6.2. Wykopy kanalizacyjne. 

 
Budowę ciągu kanalizacji deszczowej należy prowadzić w wykopach o ścianach 

pionowych. 
Dla wykopów o ścianach pionowych stosować pełne umocnienie skarp wykopów 

kanalizacyjnych. Umocnienie typowe pozostawia się do wyboru przez Wykonawcę 
w zakresie odpowiadającym wymaganiom bezpieczeństwa pracy z dostosowaniem do 
posiadanych przez niego urządzeń i materiałów. Dopuszcza się każdy system umocnień 
wykopów posiadający dopuszczenie do stosowania przy pracach ziemnych w budownictwie. 

Kierunek wykonywania kolektorów powinien być zawsze zgodny z kierunkiem 
określanym w zasadach sztuki budowlanej – tj. w górę od odbiornika. Zapewni to prawidłowy 
spadek kolektorów i właściwe odwodnienie prowadzonych prac. Inną kolejność robót 
Wykonawca może przyjąć na koszt i ryzyko własne. 
 Dodatkowo dno wykopu należy utrzymywać w stanie umożliwiającym spływ wód 
deszczowych i gruntowych bez powstawania zastoisk. Nie wolno dopuścić do spulchnienia 
dna wykopu lub do jego nadmiernego nawodnienia, co może mieć niekorzystny wpływ na 
niekontrolowane osiadanie ułożonych rur kanalizacyjnych.  
 Roboty ziemne wykonywać mechanicznie (70%) i ręcznie (30%) kształtując dno 
wykopu tak, aby pod rurociągami znajdowała się warstwa podsypki z piasku zagęszczonego 
mechanicznie o grubości 10 cm. 
 Roboty ziemne w pobliżu urządzeń stanowiących elementy uzbrojenia podziemnego 
prowadzić należy pod nadzorem służb technicznych właścicieli tych urządzeń. 
 Lokalizację sieci uzbrojenia podziemnego przedstawiono na mapie zasadniczej 
stanowiącej podstawę sporządzenie projektu. 

Przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym przewiduje się 
zabezpieczenie tego uzbrojenia przed uszkodzeniem.  

Istniejące sieci uzbrojenia będą podczas robót zabezpieczane poprzez ich lokalne 
podwieszenie i staranne odtworzenie podsypek oraz obsypek. Rury wodociągowe, kable i 
kanalizacje energetyczne należy odkopywać ręcznie, zabezpieczać i podwieszać do belek 
wiszących nad wykopem o długościach dostosowanych do szerokości wykopu, wybiegając o 
1,0 m w każdą stronę poza krawędź skarpy wykopu w miejscu występowania przewodu.  
 
 7.  Uwagi ogólne i zalecenia końcowe 
 

Trasy istniejącego uzbrojenia terenu traktować jako orientacyjne. Roboty w ich 
pobliżu prowadzić wyłącznie pod nadzorem służb technicznych właściciela urządzenia. Do 
ustalania ich przebiegu stosować planszę z uzgodnienia ZUD. 

Na sytuacji przedstawiono trasy z lokalizacją studni rewizyjnych. Ostateczne 
potwierdzenie kątów załomów dla poszczególnych studni należy dokonać po wytyczeniu 
poligonu geodezyjnego w terenie. Tyczenia powinna dokonać uprawniona jednostka 
geodezyjna. Niedopuszczalne jest tworzenie specyfikacji zakupu studni na podstawie pomiaru 
kątów na mapie syt-wys. 

Przestrzegać wszystkich branżowych przepisów BHP. 
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Obsługa geodezyjna leży w całości po stronie wykonawcy. Wytyczanie w terenie, 
pomiar kontrolny i powykonawczy zlecić uprawnionym jednostkom służby geodezyjnej. 

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji uzgadniać z projektantem w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności. Projekt podlega ochronie z tytułu praw autorskich 
Dz.U. RP Nr 24 z dnia 23.02.1994 r. ustawa nr 83 z dnia 04.02.1994 r. 
 
 

 Opracował……………………………. 


